
  

*KULBX00UDA7F* 
Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/00229/2025 

„Revitalizace muzejního parku Severočeského muzea v Liberci“ 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem 

hejtmana 

číslo účtu:  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

 Karolína Šimonová e-mail:karolina.simonova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 662 

 Lenka Voženílková, e-mail: lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 567 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Gardenline s.r.o.   

se sídlem Na Vinici  948/13,  412 01 Litoměřice           

IČO: 27263827 

DIČ: CZ27263827        

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miloš Náprstek, jednatel     

číslo účtu: KB, a.s.: 107-1361330237/0100 

                  ČSOB, a.s.: 194984094/0300 

evidence v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 21435       
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kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

 Ing. Miloš Náprstek, jednatel, e-mail: milos.naprstek@garden- line.eu, tel: 777 104 955 

 Vít Koláček, pověřená osoba, e-mail: vit.kolacek@garden- line.eu, tel: 777 104 965 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Revitalizace muzejního parku Severočeského muzea v Liberci“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Revitalizace muzejního parku“, registrační číslo projektu: 

CZ.06.02.02/00/22_063/0003989, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených 

touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany 

poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 131/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
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množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulac i 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost Ateliér Krejčiříkovi s. r. o., P. Bezruče 182, 691 43  Valtice se sídlem, 

IČO: 67511591, rozhodnutí stavební povolení č.j. dokumentu MML 114766/23 ze dne 26. 

5. 2023, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud 

dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis 

prací.   

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí- li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajist it 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší- li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí staveniště .  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst.  7. 

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
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sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

7. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým 

podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým 

průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických 

podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 

nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního 

deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek provádění stavby přerušeno. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
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objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce,  

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
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prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajist it 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedouc ího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentac i 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikac í 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovite le. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 
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12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovite lem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce podpory, který je k dispozici na webových stránkách 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/63vyzvairop a zhotovitel je povinen 

s objednatelem předem konzultovat případné nejasnosti.  

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, 

minimálně však do 2035, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout 

veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 

10 let, minimálně však do 2035.   

17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu umístit po dobu realizace 

dočasný billboard (dočasný billboard předá objednatel zhotoviteli), po fyzickém ukončení 

realizace bude nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou.  

18. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla průběžnou  fotodokumentaci prováděných prací 

s tím, že každý týden během probíhajících prací pořídí minimálně 10 fotografií. V obdobích, 

kdy nebude v průběhu trvání této smlouvy prováděna žádná realizace prací není zhotovite l 

povinen pořízovat žádnou fotodokumentaci. Po protokolárním předání dokončeného díla 

předá zhotovitel objednateli kompletní fotodokumentaci v elektronické podobě. 

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnost í 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 36 000 000 Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) na pojistnou událost a s 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/63vyzvairop
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podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše 

však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenc i 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V 

případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 

pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk).  

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně 

příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení 

termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit 

tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je 

zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

21. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 8 do 18 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 9 do 15 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné DIO 

(DIR) a případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.   



 

Stránka 10 z 18 

 

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a 

elektřiny.   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovite le, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 36 261 685,64 Kč (slovy: třicet šest milionů dvě stě šedesát jedna tisíc šest set 

osmdesát pět korun českých šedesát čtyři haléřů korun českých) bez DPH, 

 43 876 639,62 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů osm set sedmdesát šest tisíc šest set třicet 

devět korun českých šedesát dva haléřů korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni 

uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě 

změny příslušného právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou 

DPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 

inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to 
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ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném 

rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovite l 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnajíc í 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 název a registrační číslo projektu, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotovite l i 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 
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délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitos t i 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat , 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 
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7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1 000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonáva la 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění 

nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu 

objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnos t i, 

v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení 

písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na 

rozdíl od odst. 7 splatná ihned po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnos t i. 

Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel 

obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. 

Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho 

započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho  
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vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne- li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen 

nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 

zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
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Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této 

smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny písemně v českém jazyce. Smluvní 

strany považují za účinné osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou 

schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje 

smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 

uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, 

doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou okamžikem doručení, v případě 

posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 

protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce  

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 



 

Stránka 16 z 18 

 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovite l 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovite l 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajíc ích 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
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zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši min. 5 % 

z platné ceny díla bez DPH. 

5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli 

finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu 

z ceny díla a další). 

6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnost i 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovite le 

vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první 

výzvy objednatele jako oprávněného. 

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění 

díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo 

převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen 

platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě. 

8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro 

dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech 

případech zhotovitel. 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývajíc í 

z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou 

rozhodovány podle českého práva a před věcně a místně příslušným soudem České 

republiky. 

2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. 

3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí 

účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, 

i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní 

strany uzavřou pouze elektronicky za použití platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 611/25/RK ze dne 1. 4. 2025.       

6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
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a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací dodávek a služeb. 

8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Mgr. Jiří Ulvr Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
náměstek hejtmana                            



Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba: 11350

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827
41201

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

DPH 7 614 953,98 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13
Litoměřice

Celkem

29 830 431,10

1 121 431,47

4 184 823,07

1 125 000,00

0,00

36 261 685,64

0,00

36 261 685,64

0,00

43876639,62

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 
základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 15 724 223,14 15 724 223,14 43

11350/01-01-1 0,00 4 741 518,87 4 741 518,87 13

11350/01-01-2 0,00 9 272 527,70 9 272 527,70 26

11350/01-04-1 0,00 1 710 176,57 1 710 176,57 5

02 0,00 20 537 462,50 20 537 462,50 57

11350/02-01-1 0,00 10 564 409,95 10 564 409,95 29

11350/02-02-1 0,00 3 091 575,28 3 091 575,28 9

11350/02-02-2 0,00 1 262 887,79 1 262 887,79 3

11350/02-03 0,00 672 126,73 672 126,73 2

11350/02-04 0,00 1 027 194,71 1 027 194,71 3

11350/02-05 0,00 1 826 778,19 1 826 778,19 5

11350/02-06-1 0,00 732 770,10 732 770,10 2

11350/02-06-2 0,00 635 322,49 635 322,49 2

11350/02-07 0,00 724 397,26 724 397,26 2

0,00 36 261 685,64 0,00 36 261 685,64 100

Popis stavby: 11350 - Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci
Popis objektu: 01 - Hlavní výdaje projektu
Popis rozpočtu: 11350/01-01-1 - SO 01 Technické prvky
Popis rozpočtu: 11350/01-01-2 - SO 01 Zeleň
Popis rozpočtu: 11350/01-04-1 - SO 04 Vodní prvek
Popis objektu: 02 - Výdaje na doprovodnou část projektu
Popis rozpočtu: 11350/02-01-1 - SO 01 Technické prvky
Popis rozpočtu: 11350/02-02-1 - SO 02 Osvětlení vodní prvek a závlahový systém
Popis rozpočtu: 11350/02-02-2 - SO 02 Osvětlení architektitektonické
Popis rozpočtu: 11350/02-03 - SO 03 Závlahový systém
Popis rozpočtu: 11350/02-04 - SO 04 Vodní prvek
Popis rozpočtu: 11350/02-05 - SO 05 Oprava opěrné zdi
Popis rozpočtu: 11350/02-06-1 - SO 06 Oprava akumulační nádrže
Popis rozpočtu: 11350/02-06-2 - SO 06 Akumulace dešťových vod
Popis rozpočtu: 11350/02-07 - SO 07 Dvorek

Stavební objekt

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

SO 01 Zeleň

SO 04 Vodní prvek

Výdaje na doprovodnou 
část projektu
SO 01 Technické prvky

SO 02 Osvětlení vodní prvek a 
závlahový systém
SO 02 Osvětlení 
architektitektonické

SO 03 Závlahový systém

SO 04 Vodní prvek

SO 05 Oprava opěrné zdi

SO 06 Oprava akumulační nádrže

SO 06 Akumulace dešťových vod

SO 07 Dvorek

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_3 HSV 7 227,00 0,0

_4 HSV 189 376,00 0,5

_5 HSV 139 590,00 0,4

_6 HSV 1 082 244,90 3,0

1 HSV 585 918,15 1,6

2 HSV 448 674,11 1,2

3 HSV 819 814,28 2,3

4 HSV 47 640,51 0,1

43 HSV 84 800,00 0,2

6 HSV 202 656,84 0,6

8 HSV 2 990,56 0,0

9 HSV 435 520,81 1,2

9001 HSV 411 405,22 1,1

9002 HSV 1 198 038,00 3,3

9003 HSV 108 262,40 0,3

9004 HSV 354 186,20 1,0

9005 HSV 8 146,00 0,0

9006 HSV 99 675,30 0,3

9007 HSV 287 422,18 0,8

9008 HSV 12 128,61 0,0

901 HSV 155 218,86 0,4

9010 HSV 56 690,30 0,2

9010 HSV 32 076,82 0,1

B-Tp5: Odstranění betonového 
odvodňovacího žlábku

B-Tp6: Odstranění betonových 
ploch

B-Tp7: Odstranění schodišť 
včetně zídky

B-Tp8: Odstranění základů 
stávajícího mobiliáře

Výkopové práce

B-Tp10: Odstranění 
řetězového plůtku

K-Tp10: Štěrkový zasakovací 
pás

Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, 
bourání

B-Tp1: Odstranění obruby 
zpevněných ploch

B-Tp2: Odstranění povrchů z 
nestmeleného kameniva

B-Tp3: Odstranění povrchů z 
bet. zámkové dlažby

B-Tp4: Odstranění povrchů s 
dlažbou ze žul. kostek

Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynu

Elektromontáž, řízení, 
osvětlení

Montáž čerpadel, kompresorů

Ostatní dodávky a práce "M"

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodišťové konstrukce a 
rampy
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9011 HSV 145 806,00 0,4

9012 HSV 429 591,36 1,2

9013 HSV 527 296,63 1,5

9013 HSV 1 006 269,93 2,8

9014 HSV 232 968,57 0,6

9015 HSV 165 149,00 0,5

9016 HSV 256 648,52 0,7

9016 HSV 57 699,44 0,2

902 HSV 373 095,30 1,0

9021 HSV 3 775 379,83 10,4

9021 HSV 64 370,78 0,2

9021 HSV 228 150,59 0,6

9024 HSV 189 644,66 0,5

9025 HSV 32 012,32 0,1

903 HSV 194 210,00 0,5

903 HSV 64 960,50 0,2

9032 HSV 64 584,32 0,2

9035 HSV 586 533,00 1,6

9037 HSV 3 161 979,29 8,7

9038 HSV 205 174,01 0,6

9039 HSV 1 348 639,54 3,7

904 HSV 53 761,40 0,1

9041 HSV 2 193 532,80 6,0

9042 HSV 437 114,80 1,2

9043 HSV 824 698,10 2,3

Terénní úpravy

K-Tp2a: Obruba z ocelové 
pásoviny

K-Tp3, Tp4: Mlatový povrch 
(310 mm)

K-Tp3,Tp4-Mlatový povrch 
(310 mm)

Odvodňovací žlab - 
ACODRAIN 150 v bet. loži

K-Tp12: Kamenné šlapáky v 
trávníku

K-Tp6: Dlažba ze žul. kostek v 
trávníku (300 mm)

K-Tp6:Dlažba ze žulových 
kostek v trávníku (300mm)

Potrubí a kabely

K-Tp1:Dlažba ze žulových 
kostek 8/10 (360 mm)

K-Tp11: Odvodňovací žlábek 
ze žul. kostek

P-Tp1: Přemístění sochy TGM

K-Tp14: Betonový 
odvodňovací žlab s lit. mříží

K-Tp15: Obrubník z řezaných 
žul. desek

Akumulační nádrž

Řídící jednotka a 
elektroinstalace

K-Tp2b: Obruba z kostek

K-Tp5: Schody z řezané žuly

K-Tp7: Betonová zídka s 
obkladem z řez. pískovce

K-Tp17: Skříň hl. uzávěru 
plynu s kam. obkladem

Mobiliář

Elektromagnetické ventily

Kácení a ošetření dřevin

Přesadba stávajících keřů

Výsadba stromů
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9044 HSV 2 401 111,95 6,6

9045 HSV 376 815,75 1,0

9046 HSV 594 014,40 1,6

9047 HSV 1 710 273,30 4,7

9048 HSV 604 966,60 1,7

905 HSV 220 629,20 0,6

906 HSV 19 263,86 0,1

907 HSV 63 020,10 0,2

908 HSV 19 800,00 0,1

909 HSV 28 490,00 0,1

997 HSV 315 621,53 0,9

998 HSV 87 450,67 0,2

711 PSV 162 553,57 0,4

721 PSV 111 736,00 0,3

751 PSV 34 000,00 0,1

767 PSV 323 444,56 0,9

782 PSV 320 057,34 0,9

M220 PSV 169 640,00 0,5

M211 MON 236 553,29 0,7

M212 MON 205 829,10 0,6

M213 MON 545 031,00 1,5

M214 MON 813 290,50 2,2

M215 MON 128 405,00 0,4

M216 MON 817 145,00 2,3

M216 MON 683 200,00 1,9

Výsadba trvalek, keřů, růží a 
travin

Výsadba keřových skupin

Výsadba živých plotů

Založení parkového trávníku 
výsevem

Založení trávníku - pokládka 
koberce

Závlahové prvky

Filtr, zazimovací sestava a 
automatické dopouštění z 
vodovodního řadu

Čerpadlo

Šachty

Ostatní náklady

Přesun sutě

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům

Zdravotechnika - vnitřní 
kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - obklady z 
kamene

Ostatní

Kabely, vodiče vč. ukončení

Kabelové trasy

Reklamní vitríny, omezení 
vjezdu vč. montáže

Zásuvkové skříně vč. montáže

Rozvaděče vč. řízení 
osvětlení, příslušenství a 
montáže
Svítidla, stožáry vč. 
příslušenství a recyklačních 
poplatků
Svítidla, vč. Příslušenství, 
montáže a recyklačních 
poplatků
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M217 MON 64 465,24 0,2

M218 MON 62 153,00 0,2

M219 MON 523 150,94 1,4

M220 MON 105 600,00 0,3

VN VN 1 125 000,00 3,1

Cena celkem 36 261 685,64 ####

Uzemnění

Demontáž stávajících 
elektrických zařízení

Zemní práce

Ostatní

Vedlejší náklady
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:9001 B-Tp1: Odstranění obruby zpevněných ploch 411 405,22 497 800,32

1 11301R Vytýčení inženýrských sítí v celém řešeném území ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní

2 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 99,50000 75,00 7 462,50 21,00 9 029,63 823-1 RTS 24/ II

3 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 121,40000 206,80 25 105,52 21,00 30 377,68 800-1 RTS 24/ II

4 460030092RT1Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých, s očištěním a uložením na 
hromady

m 1 069,00000 126,00 134 694,00 21,00 162 979,74 RTS 24/ II

5 979083R Vodorovné přemístění vyb. hmot do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení

t 235,00000 350,00 82 250,00 21,00 99 522,50 Vlastní

6 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 110,00000 430,00 47 300,00 21,00 57 233,00 801-3 RTS 24/ II

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 121,40000 738,00 89 593,20 21,00 108 407,77 800-1 RTS 24/ II

Díl:9002 B-Tp2: Odstranění povrchů z nestmeleného kameniva 1 198 038,00 1 449 625,98

8 113107631R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 310 mm

m2 1 995,00000 68,40 136 458,00 21,00 165 114,18 822-1 RTS 24/ II

9 979083R Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení, (618,5 m3 x 2,2 t/m3)

t 1 361,00000 350,00 476 350,00 21,00 576 383,50 Vlastní

10 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 1 361,00000 430,00 585 230,00 21,00 708 128,30 801-3 RTS 24/ II

Díl:9003 B-Tp3: Odstranění povrchů z bet. zámkové dlažby 108 262,40 130 997,50

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

- vybourané haklíky: 160 m2 x hl. cca 0,31 m = 50 m3 x 2,5 t/m3 = 125 t - odvoz na místo určení dle instrukcí investora 
nebo technického dozoru
- stavební suť: 160 m2 x hl. cca 0,31 m = 50 m3 x 2,2 t/m3 = 110 t - odvoz na skládku
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

11 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 
zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 139,00000 78,70 10 939,30 21,00 13 236,55 822-1 RTS 24/ II

12 113107626R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 260 mm

m2 139,00000 82,90 11 523,10 21,00 13 942,95 822-1 RTS 24/ II

13 979083R Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení

t 110,00000 350,00 38 500,00 21,00 46 585,00 Vlastní

14 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 110,00000 430,00 47 300,00 21,00 57 233,00 801-3 RTS 24/ II

Díl:9004 B-Tp4: Odstranění povrchů s dlažbou ze žul. kostek 354 186,20 428 565,30

15 113106222R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 
200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice

m2 504,00000 31,40 15 825,60 21,00 19 148,98 822-1 RTS 24/ II

16 979071112R00Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním 
spár živicí nebo cementovou maltou

m2 504,00000 89,30 45 007,20 21,00 54 458,71 822-1 RTS 24/ II

17 113107624R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 240 mm

m2 504,00000 74,60 37 598,40 21,00 45 494,06 822-1 RTS 24/ II

18 979083R Vodorovné přemístění vyb. hmot do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení

t 411,30000 350,00 143 955,00 21,00 174 185,55 Vlastní

19 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 260,00000 430,00 111 800,00 21,00 135 278,00 801-3 RTS 24/ II

- vybouraná dlažba s podkladem: 139 m2 x hl. 0,36 m = 50 m3 x 2,2 t/m3  = 110 t

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

- vybourané kostky: 504 m2 x hl. cca 0,12 m = 60,5 m3 x 2,5 t/m3 = 151,3 t - odvoz na místo určení dle instrukcí 
investora nebo technického dozoru
- stavební suť: 504 m2 x hl. cca 0,0,24 m = 260 t - odvoz na skládku

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

Díl:9005 B-Tp5: Odstranění betonového odvodňovacího žlábku 8 146,00 9 856,66
20 113231330R00Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm m 8,00000 169,50 1 356,00 21,00 1 640,76 822-1 RTS 24/ II

21 113107530R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 5,00000 266,00 1 330,00 21,00 1 609,30 822-1 RTS 24/ II

22 979083R Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení

t 7,00000 350,00 2 450,00 21,00 2 964,50 Vlastní

23 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 7,00000 430,00 3 010,00 21,00 3 642,10 801-3 RTS 24/ II

Díl:9006 B-Tp6: Odstranění betonových ploch 99 675,30 120 607,11

24 967052011R00Úprava ploch betonových konstrukcí chladících věží odstranění betonové 
vrstvy do tloušťky 100 mm

m2 57,00000 1 050,00 59 850,00 21,00 72 418,50 801-5 RTS 24/ II

25 113107626R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 260 mm

m2 57,00000 82,90 4 725,30 21,00 5 717,61 822-1 RTS 24/ II

26 979083R Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. 
prostředek do 12 t a složení

t 45,00000 350,00 15 750,00 21,00 19 057,50 Vlastní

27 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 45,00000 430,00 19 350,00 21,00 23 413,50 801-3 RTS 24/ II

Díl:9007 B-Tp7: Odstranění schodišť včetně zídky 287 422,18 347 780,84

28 963022819R00Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 94,00000 131,89 12 397,66 21,00 15 001,17 801-3 RTS 24/ II

29 978059231R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 20,00000 454,00 9 080,00 21,00 10 986,80 801-3 RTS 24/ II

oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,

- odstraňovaný žlábek vč. podkladu: 8 m2 x hl. cca 0,4 m = 3,2 m3 x 2,2 t/m3 = 7 t

včetně betonového lože

- odstraňovaná betonová plocha: 57 m2 x hl. 0,36 m = 20,5 m3 x 2,2 t/m3 = 45 t
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

30 962042R Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (38 m2 x v. 0,3 m) m3 11,40000 4 333,84 49 405,78 21,00 59 780,99 Vlastní

31 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 30,40000 4 333,84 131 748,74 21,00 159 415,98 801-3 RTS 24/ II

32 979083R Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek 
do 12 t a složení (xx m3 x 2,, 2 t/m3)

t 128,00000 350,00 44 800,00 21,00 54 208,00 Vlastní

33 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 93,00000 430,00 39 990,00 21,00 48 387,90 801-3 RTS 24/ II

Díl:9008 B-Tp8: Odstranění základů stávajícího mobiliáře 12 128,61 14 675,62
34 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 1,20000 4 333,84 5 200,61 21,00 6 292,74 801-3 RTS 24/ II

35 966077121R00Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových 
konstrukcí, hmotnosti přes 20 do 50 kg

kus 14,00000 311,00 4 354,00 21,00 5 268,34 821-1 RTS 24/ II

36 979083R Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek 
do 12 t a složení

t 3,30000 350,00 1 155,00 21,00 1 397,55 Vlastní

37 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 3,30000 430,00 1 419,00 21,00 1 716,99 801-3 RTS 24/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

- vybourané stupně: 94 m2 x tl. cca 0,15 m = 14 m3 x 2,5 t/m3 = 35 t - odvoz na místo určení dle instrukcí investora 
nebo technického dozoru
- vybouraný obklad: 20 m2 tl. cca 0,02 m = 0,4 m3 x 2,5 t/m3 = 1 t - odvoz na skládku
- vybourané zídky: 11,4 m3 x 2,2 t/m3 = 25 t - odvoz na skládku
- vybourané základy: 38 m2 x hl. cca 0,8 m = 30,4 m3 x 2,2 t/m3 = 67 t - odvoz na skládku

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

na mostech kamenných nebo betonových,

- vybourané základy: 1,2 m3 x 2,2 t/m3 = 2,6 t - odvoz na skládku
- vybouraný mobiliář: 0,05 t x 14 ks = 0,7 t - odvoz na skládku
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SO 01 Technické prvky

Díl:9010 B-Tp10: Odstranění řetězového plůtku 56 690,30 68 595,26
38 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 0,60000 4 333,84 2 600,30 21,00 3 146,36 801-3 RTS 24/ II

39 76296389R Demontáž řetězového plůtku m 415,00000 120,00 49 800,00 21,00 60 258,00 Vlastní

40 979083R Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek 
do 12 t a složení (xx m3 x 2,, 2 t/m3 + sloupky: 0,005 t/1 ks)

t 5,50000 350,00 1 925,00 21,00 2 329,25 Vlastní

41 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 5,50000 430,00 2 365,00 21,00 2 861,65 801-3 RTS 24/ II

Díl:9011 Terénní úpravy 145 806,00 176 425,26

42 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 478,00000 75,00 35 850,00 21,00 43 378,50 823-1 RTS 24/ II

43 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 588,00000 187,00 109 956,00 21,00 133 046,76 RTS 24/ II

Díl:9013 K-Tp3, Tp4: Mlatový povrch (310 mm) 527 296,63 638 028,92

44 11300R Vytýčení tvaru zpevněné plochy ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

45 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

46 184807111R00Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 474,00000 350,00 165 900,00 21,00 200 739,00 823-1 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

- vybourané základy: 0,6 m3 x 2,2 t/m3 = 1,3 t - odvoz na skládku
- demontovaný plůtek: 0,01 t x 415 m = 4,2 t - odvoz na skládku

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Jedná se o základní terénní úpravy, odkopávky pro skladby povrchů jsou započítány zvlášť u jednotlivých objektů.

Bude použita zemina z odkopávek a z části odkopávek pro skladby povrchů.

před poškozením stavebním provozem,
- všechny dřeviny na staveništi s navrženou ochranou
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47 184807112R00Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 474,00000 100,00 47 400,00 21,00 57 354,00 823-1 RTS 24/ II

48 184807222R00Ochrana stromu při stav. činnosti - ofukování zeminy kolem kořenů 
vzduchovým rýčem (část koř., systému zasahující do projektovaného 
mlatového povrchu)

m2 25,50000 650,00 16 575,00 21,00 20 055,75 Vlastní

49 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 69,10000 75,00 5 182,50 21,00 6 270,83 823-1 RTS 24/ II

50 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 28,70000 206,80 5 935,16 21,00 7 181,54 800-1 RTS 24/ II

51 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 28,70000 738,00 21 180,60 21,00 25 628,53 800-1 RTS 24/ II

52 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 248,50000 18,00 4 473,00 21,00 5 412,33 800-1 RTS 24/ II

53 182951111R00Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez 
upevnění, bez dodávky textilie

m2 38,30000 18,50 708,55 21,00 857,35 823-1 RTS 24/ II

54 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm 
(248,5 m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 39,10000 450,00 17 595,00 21,00 21 289,95 Vlastní

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Celkem odkopávek: 69,1 m3; 53,5 m3 bude použito pro násypy terénních úprav ( zbývá 15,6m3).
- celková plocha: 248,5 m2, z toho 25,5 m2 výkop vzduchovým rýčem (ochrana kořenového systému stromů), zbývá: 
223 m2

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
celkem 248,5 m3 x hl. 0,31 m = 77 m3
- celkem odkopávek: 77 m3 - 53,5 m3 ponecháno pro násypy, srovnání terénu, násypy podél cest = 23,5 m3 x 1,22 
koef. nakypření

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

před poškozením stavebním provozem,
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55 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 248,50000 60,60 15 059,10 21,00 18 221,51 822-1 RTS 24/ II

56 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 88,00000 225,00 19 800,00 21,00 23 958,00 800-1 RTS 24/ II

57 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 2 700,00000 38,00 102 600,00 21,00 124 146,00 Vlastní

58 00011R Dovoz materiálu na staveniště - příplatek za dovoz materiálu pro finální 
vrstvu, vč. dohledu, dodavatele při jeho ukládání

t 24,60000 400,00 9 840,00 21,00 11 906,40 Vlastní

59 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 4,60000 187,00 860,20 21,00 1 040,84 RTS 24/ II

60 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 187,10000 91,20 17 063,52 21,00 20 646,86 822-1 RTS 24/ II

61 58344169 Kamenivo drcené frakce 0-32; tl. 220 mm; 1,80 t/m3 x 57,4 m3 t 103,30000 270,00 27 891,00 21,00 33 748,11 Vlastní

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 186 t/7 t = 27 potřebných vleček x 100 km

Bude použita zemina z odkopávek a z části odkopávek pro skladby povrchů.

vodorovně do 200 m

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii 
pokládky.
Hutnění probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů.
- štěrkodrť fr. 0-32: 248,5 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 57,4 m3
- štěrkodrť fr. 0-16: 248,5 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 15,7 m3
- obrusná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-5: 248,5 m2 x tl. 0,03 x 2 (rezerva pro zhutnění a následnou 
údržbu) = 14,9 m3
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62 583415004R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 28,30000 585,00 16 555,50 21,00 20 032,16 SPCM RTS 22/ I

63 583412006R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D t 24,60000 270,00 6 642,00 21,00 8 036,82 SPCM RTS 22/ I

64 67352006 Geotextilie netkaná 500 g/m2, ochrana kořenového systému při výkopech 
v rámci mlatových cest

m2 38,30000 65,00 2 489,50 21,00 3 012,30 Vlastní

65 58530162.A Vápno bílé CL 90 hašené (stabilizace podloží), vč. aplikace (3% z 248,5 
m2 x hl. 0,15 m = 1,1 m3 x, objemová hmotnost 1,2 t/m3)

t 1,30000 5 420,00 7 046,00 21,00 8 525,66 Vlastní

Díl:9012 K-Tp2a: Obruba z ocelové pásoviny 429 591,36 519 805,55

66 200_016VD Pokládka lemovky, vč. ukotvení k roxorům bm 1 298,00000 120,00 155 760,00 21,00 188 469,60 Vlastní

67 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 24,80000 91,20 2 261,76 21,00 2 736,73 822-1 RTS 24/ II

68 111_210VD Ocelová lemovka, 5/100 mm, v úrovni terénu - 1298 bm, vč. 10% prořezu bm 1 428,00000 140,00 199 920,00 21,00 241 903,20 Vlastní

69 111_211VD Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 16 mm průměr); 
cca 2ks/bm

ks 2 596,00000 27,60 71 649,60 21,00 86 696,02 Vlastní

Díl:9016 K-Tp6: Dlažba ze žul. kostek v trávníku (300 mm) 256 648,52 310 544,71

70 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

vodorovně do 200 m

Technologie mlatové krycí vrstvy musí splňovat zkoušky vhodnosti podle technické normy DIN 18 035-5 a Metodiky 
FLL 2007 "Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen".
- spotřeba: 100 kg/m2
- min. vodopropustnost: 27,0 x 10-4 cm/s
- min. pevnost ve smyku: max. 67,2 kPa
- zatížení: min. 7,5 t
- výše uvedená kritéria musí mlatový povrch splňovat bez použití pojiv a stabilizátorů
- materiál nesmí obsahovat barviva a recykláty
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71 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

72 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 39,20000 75,00 2 940,00 21,00 3 557,40 823-1 RTS 24/ II

73 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 47,80000 206,80 9 885,04 21,00 11 960,90 800-1 RTS 24/ II

74 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 130,60000 18,00 2 350,80 21,00 2 844,47 800-1 RTS 24/ II

75 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 47,80000 738,00 35 276,40 21,00 42 684,44 800-1 RTS 24/ II

76 112_6VD Rovnoměrné promísení materiálu pro substrát, tl. 30 mm (45 m2 x tl. 0,03 
m x 1,05 koef. sléhavosti)

m3 1,40000 600,00 840,00 21,00 1 016,40 Vlastní

77 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 45,00000 25,00 1 125,00 21,00 1 361,25 823-1 RTS 24/ II

78 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm 
(130,6 m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 20,60000 450,00 9 270,00 21,00 11 216,70 Vlastní

79 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 130,60000 60,60 7 914,36 21,00 9 576,38 822-1 RTS 24/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výsev trávníku - cca 1/3 plochy, s rezervou.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Výsev trávníku do spár mezi žulovými kostkami - cca 1/3 plochy.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.
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80 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 21,90000 225,00 4 927,50 21,00 5 962,28 800-1 RTS 24/ II

81 591211111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého tloušťky 50 mm

m2 87,10000 743,00 64 715,30 21,00 78 305,51 822-1 RTS 24/ II

82 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 45,00000 65,00 2 925,00 21,00 3 539,25 823-1 RTS 24/ II

83 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 900,00000 38,00 34 200,00 21,00 41 382,00 Vlastní

84 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 83,10000 91,20 7 578,72 21,00 9 170,25 822-1 RTS 24/ II

85 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 39,50000 270,00 10 665,00 21,00 12 904,65 SPCM RTS 23/ I

86 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 17,70000 2 530,00 44 781,00 21,00 54 185,01 Vlastní

87 10364200 Substrát pro doplnění 30 cm půdy - rašelinový substrát 30 %, křemičitý 
písek 30 %, drcené kamenivo, 40 %,  vč.dopravy

m3 1,50000 1 500,00 2 250,00 21,00 2 722,50 Vlastní

88 111116VD Travní směs do spár, cca 0,02 kg/m2 kg 0,90000 160,00 144,00 21,00 174,24 Vlastní

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-32: 130,6 m2 x tl. 0,16 m x 1,05 koef. sléhavosti = 21,9 m3

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
- doplnění rastru z žulových kostek v bet. loži, širší spáry pro zásyp substrátem pro výsev trávníku

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 73,2 t/7 t = 9 potřebných vleček x 100 km

vodorovně do 200 m

- žulové kostky béžové barvy v různých valérech (železobrodská žula)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

89 58530162.AR vápno t 0,62000 5 420,00 3 360,40 21,00 4 066,08 SPCM RTS 22/ I

Díl:9010 K-Tp10: Štěrkový zasakovací pás 32 076,82 38 812,95
90 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

91 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 8,00000 75,00 600,00 21,00 726,00 823-1 RTS 24/ II

92 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 9,80000 206,80 2 026,64 21,00 2 452,23 800-1 RTS 24/ II

93 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4,00000 18,00 72,00 21,00 87,12 800-1 RTS 24/ II

94 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 9,80000 738,00 7 232,40 21,00 8 751,20 800-1 RTS 24/ II

95 289971212R00Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 
3 do 6 m

m2 16,00000 20,20 323,20 21,00 391,07 800-2 RTS 24/ II

96 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 6,70000 225,00 1 507,50 21,00 1 824,08 800-1 RTS 24/ II

97 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem do 12 t, 
poplatek za 1 km

km 200,00000 38,00 7 600,00 21,00 9 196,00 Vlastní

98 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 1,60000 187,00 299,20 21,00 362,03 RTS 24/ II

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- drcené kamenivo (makadam) fr. 32-63: 4 m2 x tl. 1,6 m x 1,05 koef. sléhavosti = 6,7 m3

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 9,7 t/7 t = 2 potřebné vlečky x 100 km
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

99 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 12,40000 91,20 1 130,88 21,00 1 368,36 822-1 RTS 24/ II

## 583419063R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 9,70000 450,00 4 365,00 21,00 5 281,65 SPCM RTS 22/ II

## 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 1,60000 1 200,00 1 920,00 21,00 2 323,20 SPCM RTS 22/ II

Díl:9014 Odvodňovací žlab - ACODRAIN 150 v bet. loži 232 968,57 281 891,97

## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 9,00000 75,00 675,00 21,00 816,75 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 10,80000 206,80 2 233,44 21,00 2 702,46 800-1 RTS 24/ II

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 20,00000 18,00 360,00 21,00 435,60 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 10,80000 738,00 7 970,40 21,00 9 644,18 800-1 RTS 24/ II

## 597101113RT1Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 
20/25, zatížení C 250, D 400 kN

m 33,00000 768,00 25 344,00 21,00 30 666,24 822-1 RTS 24/ II

## 998318011R00Přesun hmot pro meliorační kanály t 8,70000 756,98 6 585,73 21,00 7 968,73 RTS 24/ II

## 59709342R ACO Drain N100 odvodňovací žlab; polymerbeton, d. 1000 mm kus 33,00000 3 200,00 105 600,00 21,00 127 776,00 Vlastní

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výsev trávníku proběhne v rámci vegetačních úprav.

vodorovně do 200 m

Dovoz součástí položky 03-Výsadba stromů - Dovoz materiálu
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

## 5970243R Krycí rošt ACO Drain; dl.1000mm kus 33,00000 2 400,00 79 200,00 21,00 95 832,00 Vlastní

Díl:9021 K-Tp11: Odvodňovací žlábek ze žul. kostek 64 370,78 77 888,64
## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 11,50000 75,00 862,50 21,00 1 043,63 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 14,10000 206,80 2 915,88 21,00 3 528,21 800-1 RTS 24/ II

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 23,00000 18,00 414,00 21,00 500,94 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 14,10000 738,00 10 405,80 21,00 12 591,02 800-1 RTS 24/ II

## 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 4,80000 225,00 1 080,00 21,00 1 306,80 800-1 RTS 24/ II

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 200,00000 38,00 7 600,00 21,00 9 196,00 Vlastní

## 591241111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty 
tloušťky 50 mm

m2 23,00000 870,00 20 010,00 21,00 24 212,10 822-1 RTS 24/ II

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-32: 23 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. sléhavosti = 4,8 m3

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 13,3 t/7 t = 2 potřebné vlečky x 100 km

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
- odkopávky provedeny v rámci odstranění stávajícího betonového žlábku
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

## 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 20,50000 91,20 1 869,60 21,00 2 262,22 822-1 RTS 24/ II

## 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 4,70000 2 530,00 11 891,00 21,00 14 388,11 Vlastní

## 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 8,60000 270,00 2 322,00 21,00 2 809,62 SPCM RTS 23/ I

Díl:9015 K-Tp12: Kamenné šlapáky v trávníku 165 149,00 199 830,29

## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 13,10000 75,00 982,50 21,00 1 188,83 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 16,00000 206,80 3 308,80 21,00 4 003,65 800-1 RTS 24/ II

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 57,00000 18,00 1 026,00 21,00 1 241,46 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 16,00000 738,00 11 808,00 21,00 14 287,68 800-1 RTS 24/ II

## 596911111R00Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 57,00000 108,00 6 156,00 21,00 7 448,76 823-1 RTS 24/ II

## 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 9,00000 225,00 2 025,00 21,00 2 450,25 800-1 RTS 24/ II

z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní 
prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-32: 57 m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti = 9 m3

vodorovně do 200 m

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 400,00000 38,00 15 200,00 21,00 18 392,00 Vlastní

## 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,00000 65,00 780,00 21,00 943,80 823-1 RTS 24/ II

## 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 26,00000 91,20 2 371,20 21,00 2 869,15 822-1 RTS 24/ II

## 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 16,20000 270,00 4 374,00 21,00 5 292,54 SPCM RTS 23/ I

## 58381385 Deska řezaná 400x400x tl. 80 mm, šedá žula m2 45,30000 2 475,00 112 117,50 21,00 135 662,18 Vlastní

Díl:9024 K-Tp14: Betonový odvodňovací žlab s lit. mříží 189 644,66 229 470,04

## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 597101113RT1Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 
20/25, zatížení C 250, D 400 kN

m 32,00000 768,00 24 576,00 21,00 29 736,96 822-1 RTS 24/ II

## 998318011R00Přesun hmot pro meliorační kanály t 17,00000 756,98 12 868,66 21,00 15 571,08 RTS 24/ II

## 597101030RAAOdvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací 
polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250, 
Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo s odtokem; materiál: plast

m 32,00000 4 600,00 147 200,00 21,00 178 112,00 AP-HSV RTS 24/ II

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 26 t/7 t = 4 potřebné vlečky x 100 km

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,
- zatravnění proběhne v rámci založení trávníku

vodorovně do 200 m

- výkop pro konstrukci bude proveden v rámci výkopů pro mlatový povrch

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. 
obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
- délky jednotlivých částí žlabu - viz výkresová dokumentace
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S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

Díl:9025 K-Tp15: Obrubník z řezaných žul. desek 18 162,98 21 977,21
## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 5,00000 75,00 375,00 21,00 453,75 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 6,10000 206,80 1 261,48 21,00 1 526,39 800-1 RTS 24/ II

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 4,40000 18,00 79,20 21,00 95,83 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,10000 738,00 4 501,80 21,00 5 447,18 800-1 RTS 24/ II

## 917161111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 14,50000 479,00 6 945,50 21,00 8 404,06 822-1 RTS 24/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 130 000,00 157 300,00

## 00001 Zařízení staveniště soub 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

## 00002 Provozní vlivy soub 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní

Díl:9025 K-Tp15: Obrubník z řezaných žul. desek 13 849,34 16 757,70
## 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 

objektu
t 3,20000 91,20 291,84 21,00 353,13 822-1 RTS 24/ II

## 583801R Řezaný obrubník - žula sh. barvy jako povrch, d. 1000 x š. 80 x v. 300 
mm; vč. dopravy a vykládky

m 14,50000 935,00 13 557,50 21,00 16 404,58 Vlastní

- u příčného položení v chodnících s přesahem do trávníku v návaznosti na zasakovací jámu

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

se zřízením lože tl. 80-100 mm

vodorovně do 200 m

Stránka 23 z 141Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11350

O: 01

R: 11350/01-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Technické prvky

Celkem 4 741 518,87
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R: 11350/01-01-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:9041 Kácení a ošetření dřevin 79 279,20 95 927,83
1 111201101R00Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 

000 m2
m2 858,00000 92,40 79 279,20 21,00 95 927,83 800-1 RTS 24/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 130 000,00 157 300,00

2 00001 Zařízení staveniště soub 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

3 00002 Provozní vlivy soub 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní

Díl:9041 Kácení a ošetření dřevin 2 114 253,60 2 558 246,86

4 112151112VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením 
prům. kmene 200-300mm

kus 1,00000 536,00 536,00 21,00 648,56 Vlastní

5 112151111VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením 
prům. kmene 100-200mm

kus 2,00000 378,00 756,00 21,00 914,76 Vlastní

6 112151361VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 1100-1200mm kus 1,00000 41 040,00 41 040,00 21,00 49 658,40 Vlastní

7 112151359VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 900-1000mm kus 2,00000 34 500,00 69 000,00 21,00 83 490,00 Vlastní

8 112151356VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 600-700mm kus 5,00000 15 660,00 78 300,00 21,00 94 743,00 Vlastní

9 112151355VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 500-600mm kus 1,00000 11 160,00 11 160,00 21,00 13 503,60 Vlastní

10 112151354VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 400-500mm kus 1,00000 7 020,00 7 020,00 21,00 8 494,20 Vlastní

11 112151353VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 300-400mm kus 1,00000 5 780,00 5 780,00 21,00 6 993,80 Vlastní

12 112151352VD Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 200-300mm kus 1,00000 3 520,00 3 520,00 21,00 4 259,20 Vlastní

13 112201151VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu do 200 mm kus 2,00000 627,00 1 254,00 21,00 1 517,34 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Zeleň

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
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14 112201152VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 200-300 mm kus 2,00000 1 290,00 2 580,00 21,00 3 121,80 Vlastní

15 112201153VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 300-400 mm kus 1,00000 3 490,00 3 490,00 21,00 4 222,90 Vlastní

16 112201154VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 400-500 mm kus 1,00000 5 220,00 5 220,00 21,00 6 316,20 Vlastní

17 112201155VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 500-600 mm kus 1,00000 6 230,00 6 230,00 21,00 7 538,30 Vlastní

18 112201156VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 600-700 mm kus 5,00000 8 520,00 42 600,00 21,00 51 546,00 Vlastní

19 112201159VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm kus 2,00000 19 200,00 38 400,00 21,00 46 464,00 Vlastní

20 112201161VD Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1100-1200 mm kus 1,00000 21 400,00 21 400,00 21,00 25 894,00 Vlastní

21 162301501R00Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 858,00000 70,00 60 060,00 21,00 72 672,60 800-1 RTS 24/ II

22 162301415R00Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 727,00 727,00 21,00 879,67 800-1 RTS 24/ II

23 162301416R00Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 1 513,00 1 513,00 21,00 1 830,73 800-1 RTS 24/ II

24 162301417R00Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 4,00000 3 065,00 12 260,00 21,00 14 834,60 800-1 RTS 24/ II

25 162301418R00Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 5 170,00 5 170,00 21,00 6 255,70 800-1 RTS 24/ II

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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SO 01 Zeleň

26 162301411R00Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 770,00 2 310,00 21,00 2 795,10 800-1 RTS 24/ II

27 162301412R00Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 1 620,00 1 620,00 21,00 1 960,20 800-1 RTS 24/ II

28 162301413R00Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 
do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 3 835,00 7 670,00 21,00 9 280,70 800-1 RTS 24/ II

29 162301414R00Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 
do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 6 675,00 6 675,00 21,00 8 076,75 800-1 RTS 24/ II

30 162301421R00Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 4,00000 171,50 686,00 21,00 830,06 800-1 RTS 24/ II

31 162301422R00Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 636,00 1 272,00 21,00 1 539,12 800-1 RTS 24/ II

32 162301423R00Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 6,00000 1 119,00 6 714,00 21,00 8 123,94 800-1 RTS 24/ II

33 162301424R00Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na 
vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 1 399,00 4 197,00 21,00 5 078,37 800-1 RTS 24/ II

34 174201201R00Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm kus 4,00000 185,00 740,00 21,00 895,40 800-1 RTS 24/ II

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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SO 01 Zeleň

35 174201202R00Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm kus 2,00000 393,00 786,00 21,00 951,06 800-1 RTS 24/ II

36 174201203R00Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm kus 6,00000 758,00 4 548,00 21,00 5 503,08 800-1 RTS 24/ II

37 174201204R00Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm kus 3,00000 1 680,00 5 040,00 21,00 6 098,40 800-1 RTS 24/ II

38 184805315VD Řez stromů ( řez bezpečnostni - 7 ks) soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 21,00 50 820,00 Vlastní

39 184805315VD Řez stromů ( řez zdravotní - 2 ks) soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 21,00 15 730,00 Vlastní

40 184805315VD Řez stromů ( řez výchovný - 1 ks) soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 Vlastní

41 184805315VD Řez stromů ( odstranění výmladků - 1 ks) soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

42 184805315VD Řez stromů ( vazba - 1 ks) soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

43 184805315VD Řez stromů ( obvodová redukce koruny - 1 ks) soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

44 1119VD Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin, dřevo je majetkem 
investora

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

45 00011RVD Dovoz materiálu vozidlem s nákladem do 12 t, poplatek za 1 km km 39 798,00000 38,00 1 512 324,00 21,00 1 829 912,04 Vlastní
Předpokládaná vzdálenost tam a zpět: 90 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet substrátu t: 442,2 t/7 t = 63 potřebných vleček x 90 km
(po asanovaných stromech-7,7t, přesazení keřů-11,7 t, výsadba stromů-2,7t, parkový trávník-337,3t, travní koberec-
82,8t)

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,
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SO 01 Zeleň

46 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 7,70000 468,00 3 603,60 21,00 4 360,36 823-1 RTS 24/ II

47 979087007R00Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 5000 m m3 22,00000 1 116,00 24 552,00 21,00 29 707,92 801-5 RTS 24/ II

48 979999999R00Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 20,00000 430,00 8 600,00 21,00 10 406,00 801-3 RTS 24/ II

49 10364200 Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 
20%, křemičitý písek 10%,, půdní kondicinér na bázi koloidů 100g/m2

m3 4,60000 1 500,00 6 900,00 21,00 8 349,00 Vlastní

Díl:9042 Přesadba stávajících keřů 437 114,80 528 908,91

50 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 246,00000 4,00 984,00 21,00 1 190,64 823-1 RTS 24/ II

51 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 246,00000 6,00 1 476,00 21,00 1 785,96 823-1 RTS 24/ II

52 183205121R00Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5,  , na starém trávníku m2 246,00000 38,70 9 520,20 21,00 11 519,44 823-1 RTS 24/ II

53 183101321R00Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 
m3

kus 7,00000 2 490,00 17 430,00 21,00 21 090,30 823-1 RTS 24/ II

54 183101315R00Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 
0,4 m3

kus 45,00000 1 070,00 48 150,00 21,00 58 261,50 823-1 RTS 24/ II

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
Počet se může lišit, bude upřesněno na místě podle skutečného množství.

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
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SO 01 Zeleň

55 630258R Práce s přesazovacím strojem (transport, manipulace, příp. pronájem) ks 52,00000 1 000,00 52 000,00 21,00 62 920,00 Vlastní

56 184502115R00Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, 
průměr přes 800 do 1000 mm

kus 7,00000 6 270,00 43 890,00 21,00 53 106,90 823-1 RTS 24/ II

57 184502114R00Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, 
průměr přes 600 do 800 mm

kus 45,00000 2 810,00 126 450,00 21,00 153 004,50 823-1 RTS 24/ II

58 184102117R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 7,00000 2 600,00 18 200,00 21,00 22 022,00 823-1 RTS 24/ II

59 184102116R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 45,00000 1 450,00 65 250,00 21,00 78 952,50 823-1 RTS 24/ II

60 184921093R00Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 246,00000 49,80 12 250,80 21,00 14 823,47 823-1 RTS 24/ II

61 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (0,04m3/m2) do 1000 m m3 10,00000 406,00 4 060,00 21,00 4 912,60 Vlastní

62 184801121R00Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 52,00000 101,00 5 252,00 21,00 6 354,92 823-1 RTS 24/ II

Přesadba rododendronů  proběhne jen v době květu ( v žádný jiný termín).

Přesadba rododendronů  proběhne jen v době květu ( v žádný jiný termín).
Počet se může lišit, bude upřesněno na místě podle skutečného množství.

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
přesadba rododendronů  proběhne jen v době květu ( v žádný jiný termín)

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
Přesadba rododendronů  proběhne jen v době květu ( v žádný jiný termín).
Počet se může lišit, bude upřesněno na místě podle skutečného množství.

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na 
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
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63 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 19,10000 468,00 8 938,80 21,00 10 815,95 823-1 RTS 24/ II

64 10391100 Kůra mulčovací (246 m2 x hl. 0,05 m), vč. dovozu m3 12,30000 950,00 11 685,00 21,00 14 138,85 Vlastní

65 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,12000 650,00 78,00 21,00 94,38 Vlastní

66 08231320 Voda pro zálivku m3 10,00000 100,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní

67 10364200 Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 
20%, křemičitý písek 10%,, půdní kondicinér na bázi koloidů 100g/m2

m3 7,00000 1 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní

Díl:9043 Výsadba stromů 824 698,10 997 884,70

68 111_300VD Vytýčení výsadeb ks 17,00000 150,00 2 550,00 21,00 3 085,50 Vlastní

69 183101315R00Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 
0,4 m3

kus 17,00000 1 070,00 18 190,00 21,00 22 009,90 823-1 RTS 24/ II

70 162701R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (3,8 m3 x koef. 
nakypření 1,22)

m3 4,60000 458,50 2 109,10 21,00 2 552,01 Vlastní

71 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,60000 738,00 3 394,80 21,00 4 107,71 800-1 RTS 24/ II

72 184102116R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 17,00000 1 450,00 24 650,00 21,00 29 826,50 823-1 RTS 24/ II

73 184801121R00Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 17,00000 101,00 1 717,00 21,00 2 077,57 823-1 RTS 24/ II

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

- dodavatel zajistí kůru v odpovídající kvalitě, bez škůdců a chorob

Dovoz součástí položky 01 Kácení a ošetření dřevin.
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74 184 21-5212VDUkotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř.1-4 kus 17,00000 910,00 15 470,00 21,00 18 718,70 Vlastní

75 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 1 m (mocnost mulče 10 
cm)

ks 17,00000 74,00 1 258,00 21,00 1 522,18 Vlastní

76 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (0,1 m3/strom) do 1000 m m3 1,70000 406,00 690,20 21,00 835,14 Vlastní

77 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 13,00000 468,00 6 084,00 21,00 7 361,64 823-1 RTS 24/ II

78 003-003VD KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě kus 17,00000 1 200,00 20 400,00 21,00 24 684,00 Vlastní

79 111_33VD Acer grosserii, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

80 111_33VD Acer palmatum, vícekmen, 300m, ZB, vč.dovozu ks 2,00000 52 000,00 104 000,00 21,00 125 840,00 Vlastní

81 111_33R Acer palmatum, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 2,00000 32 000,00 64 000,00 21,00 77 440,00 Vlastní

82 111_33R Acer rufinerve, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

83 111_33R Acer shirasawanum, vícekmen, 300m, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 52 000,00 52 000,00 21,00 62 920,00 Vlastní

84 111_33R Acer pensylvanicum, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

85 111_33R Acer pensylvaticum, vícekmen, 300m, ZB, vč.dovozu ks 3,00000 52 000,00 156 000,00 21,00 188 760,00 Vlastní

86 111_33R Acer griseum, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na 
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
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87 111_33R Acer mandshuricum, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

88 111_33R Acer mandshuricun, vícekmen, 300m, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 52 000,00 52 000,00 21,00 62 920,00 Vlastní

89 111_33R Acer circinatum, OK 18/20, ZB, vč.dovozu ks 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

90 111_33R Acer circinatum, vícekmen, 300m, ZB, vč.dovozu ks 2,00000 52 000,00 104 000,00 21,00 125 840,00 Vlastní

91 10391100 Kůra mulčovací (246 m2 x hl. 0,05 m), vč. dovozu m3 1,70000 950,00 1 615,00 21,00 1 954,15 Vlastní

92 08231320 Voda pro zálivku m3 1,70000 100,00 170,00 21,00 205,70 Vlastní

93 10364200 Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 
20%, křemičitý písek 10%,, půdní kondicinér na bázi koloidů 100g/m2

m3 1,60000 1 500,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

Díl:9044 Výsadba trvalek, keřů, růží a travin 2 401 111,95 2 905 345,46

94 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 504,00000 4,00 6 016,00 21,00 7 279,36 823-1 RTS 24/ II

95 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 504,00000 6,00 9 024,00 21,00 10 919,04 823-1 RTS 24/ II

96 460030007RT2Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2, tlouštka vrstvy do 20 - 
30 cm

m3 72,10000 550,00 39 655,00 21,00 47 982,55 RTS 24/ II

97 121100001RABSejmutí ornice naložení a uložení  odvoz do 5 000 m m3 159,50000 427,50 68 186,25 21,00 82 505,36 AP-HSV RTS 24/ II

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

pro záhony A1, A2 a B

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a 
rozprostřením.
Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, kontrolováno technickým dozorem.

17ks x 1m2 x 0,1m

Dovoz součástí položky 01 Kácení a ošetření dřevin.
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98 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 231,60000 738,00 170 920,80 21,00 206 814,17 800-1 RTS 24/ II

99 183402111R00Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 1 504,00000 17,20 25 868,80 21,00 31 301,25 823-1 RTS 24/ II

## 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 504,00000 23,60 35 494,40 21,00 42 948,22 823-1 RTS 24/ II

## 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 199,00000 187,00 37 213,00 21,00 45 027,73 RTS 24/ II

## 181301105R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 504,00000 75,00 112 800,00 21,00 136 488,00 800-1 RTS 24/ II

## 183205111R00Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 1 504,00000 20,30 30 531,20 21,00 36 942,75 823-1 RTS 24/ II

## 183101111R00Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 6 602,00000 12,90 85 165,80 21,00 103 050,62 823-1 RTS 24/ II

## 184102111R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 382,00000 66,90 25 555,80 21,00 30 922,52 823-1 RTS 24/ II

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,
trvalky - 6220 ks
keře - 382 ks

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, provedeno za autorského dozoru.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

197 m2 x 0,3 x 1,05 koef.= 62 m3
1307 m2 x 0,1 x 1,05 = 137 m3

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
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## 183204115R00Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin 
hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm

kus 6 220,00000 9,30 57 846,00 21,00 69 993,66 823-1 RTS 24/ II

## 183204113R00Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do 
připravené půdy se zalitím 

kus 783,00000 7,40 5 794,20 21,00 7 010,98 823-1 RTS 24/ II

## 184921093R00Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 504,00000 49,80 74 899,20 21,00 90 628,03 823-1 RTS 24/ II

## 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (0,04 m3/m2) do 1000 m m3 60,00000 350,00 21 000,00 21,00 25 410,00 Vlastní

## 00011RVD Dovoz materiálu vozidlem s nákladem do 12 t, poplatek za 1 km km 11 628,00000 38,00 441 864,00 21,00 534 655,44 Vlastní

## 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 170,00000 468,00 79 560,00 21,00 96 267,60 823-1 RTS 24/ II

## 10391100 Kůra mulčovací (246 m2 x hl. 0,05 m), vč. dovozu m3 75,00000 950,00 71 250,00 21,00 86 212,50 Vlastní

## 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,75000 650,00 487,50 21,00 589,88 Vlastní

## 111_09R Keře - průměrná cena, 1,5l, vč.dovozu ks 112,00000 380,00 42 560,00 21,00 51 497,60 Vlastní

## 111_09VD Keře, v.30-40 - průměrná cena, vč.dovozu ks 172,00000 190,00 32 680,00 21,00 39 542,80 Vlastní

## 111_09VD Keře, v.20-30 - průměrná cena, vč.dovozu ks 98,00000 160,00 15 680,00 21,00 18 972,80 Vlastní

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

Předpokládaná vzdálenost tam a zpět: 90 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet substrátu t: 129,2 t/7 t = 19 potřebných vleček x 90 km
(výsadba travlkových záhonů-119,4t, výsadba keřů-9,3t, výsadba živých plotů-0,5t)

- dodavatel zajistí kůru v odpovídající kvalitě, bez škůdců a chorob
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## 111_09VD Trvalky, K9, K11, K13 - průměrná cena, vč.dovozu ks 6 220,00000 95,00 590 900,00 21,00 714 989,00 Vlastní

## 111_07VD Cibuloviny (průměrná cena) - specifikace viz příloha ks 783,00000 20,00 15 660,00 21,00 18 948,60 Vlastní

## 08231320 Voda pro zálivku m3 60,00000 100,00 6 000,00 21,00 7 260,00 Vlastní

## 10371500 Substrát zahradnický (Dovoz součástí položky 04-Výsadba 
trvalek,keřů,růží a travin - Dovoz, materiálu)

m3 199,00000 1 500,00 298 500,00 21,00 361 185,00 Vlastní

Díl:9045 Výsadba keřových skupin 376 815,75 455 947,06

## 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 155,00000 4,00 620,00 21,00 750,20 823-1 RTS 24/ II

## 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 155,00000 6,00 930,00 21,00 1 125,30 823-1 RTS 24/ II

## 121100001RABSejmutí ornice naložení a uložení  odvoz do 5 000 m m3 18,90000 427,50 8 079,75 21,00 9 776,50 AP-HSV RTS 24/ II

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Hnojiva--------------------------------------------
Mikroprvky: 100 g/m3
Smáčedla: 300ml/m3
Startovací NPK hnojivo (21-7-14) 0.80 kg/m3
Trojitý superfosfát: 200 g/m3
Rohovina: 2 kg/m3
Hrubě mletý vápenec: 0.70 kg/m3

Struktura: velmi hrubá - vláknitá
Borkovaná bílá rašelina: 50 %
Rašelinová vlákna: 20 %

pH-hodnota (CaCl2): 5,3 až 6,1

Černá rašelina přesátá od prachu: 30 %
Jíl: 90 kg/m3
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## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 18,90000 738,00 13 948,20 21,00 16 877,32 800-1 RTS 24/ II

## 183402111R00Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 155,00000 17,20 2 666,00 21,00 3 225,86 823-1 RTS 24/ II

## 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 155,00000 23,60 3 658,00 21,00 4 426,18 823-1 RTS 24/ II

## 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 16,30000 187,00 3 048,10 21,00 3 688,20 RTS 24/ II

## 181301105R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 155,00000 75,00 11 625,00 21,00 14 066,25 800-1 RTS 24/ II

## 183205111R00Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,  m2 155,00000 20,30 3 146,50 21,00 3 807,27 823-1 RTS 24/ II

## 183101111R00Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 740,00000 12,90 9 546,00 21,00 11 550,66 823-1 RTS 24/ II

## 184102111R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 740,00000 66,90 49 506,00 21,00 59 902,26 823-1 RTS 24/ II

## 184921093R00Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 155,00000 49,80 7 719,00 21,00 9 339,99 823-1 RTS 24/ II

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a 
rozprostřením.

Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, provedeno za autorského dozoru.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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## 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (0,04 m3/m2) do 1000 m m3 6,20000 350,00 2 170,00 21,00 2 625,70 Vlastní

## 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 18,40000 468,00 8 611,20 21,00 10 419,55 823-1 RTS 24/ II

## 10391100 Kůra mulčovací (246 m2 x hl. 0,05 m), vč. dovozu m3 7,80000 950,00 7 410,00 21,00 8 966,10 Vlastní

## 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,08000 650,00 52,00 21,00 62,92 Vlastní

## 111_09R Hedera helix, K9, vč.dovozu ks 408,00000 45,00 18 360,00 21,00 22 215,60 Vlastní

## 111_09R Taxus cuspidata ´Nana´, v 20-30, vč.dovozu ks 275,00000 620,00 170 500,00 21,00 206 305,00 Vlastní

## 08231320 Voda pro zálivku m3 6,20000 100,00 620,00 21,00 750,20 Vlastní

## 111_09R Rhododendron ´Cunningham´s White´, v 60-80, vč.dovozu ks 57,00000 550,00 31 350,00 21,00 37 933,50 Vlastní

## 10371500 Substrát zahradnický (Dovoz součástí položky 04-Výsadba 
trvalek,keřů,růží a travin - Dovoz, materiálu)

m3 15,50000 1 500,00 23 250,00 21,00 28 132,50 Vlastní

- dodavatel zajistí kůru v odpovídající kvalitě, bez škůdců a chorob

Struktura: velmi hrubá - vláknitá
Borkovaná bílá rašelina: 50 %
Rašelinová vlákna: 20 %
Černá rašelina přesátá od prachu: 30 %
Jíl: 90 kg/m3
Hnojiva--------------------------------------------
Mikroprvky: 100 g/m3
Smáčedla: 300ml/m3
Startovací NPK hnojivo (21-7-14) 0.80 kg/m3
Trojitý superfosfát: 200 g/m3
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Díl:9046 Výsadba živých plotů 594 014,40 718 757,42

## 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 370,00000 4,00 1 480,00 21,00 1 790,80 823-1 RTS 24/ II

## 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 370,00000 6,00 2 220,00 21,00 2 686,20 823-1 RTS 24/ II

## 183205121R00Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5,  , na starém trávníku m2 370,00000 38,70 14 319,00 21,00 17 325,99 823-1 RTS 24/ II

## 183101311R00Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem do 0,01 m3 kus 1 844,00000 31,20 57 532,80 21,00 69 614,69 823-1 RTS 24/ II

## 184102111R00Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na 
svahu do 1:5,  

kus 1 844,00000 66,90 123 363,60 21,00 149 269,96 823-1 RTS 24/ II

## 184921093R00Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 370,00000 49,80 18 426,00 21,00 22 295,46 823-1 RTS 24/ II

## 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (0,04 m3/m2) do 1000 m m3 14,80000 350,00 5 180,00 21,00 6 267,80 Vlastní

## 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 26,00000 468,00 12 168,00 21,00 14 723,28 823-1 RTS 24/ II

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, provedeno za autorského dozoru.

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

Rohovina: 2 kg/m3
Hrubě mletý vápenec: 0.70 kg/m3
pH-hodnota (CaCl2): 5,3 až 6,1
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## 10391100 Kůra mulčovací (246 m2 x hl. 0,05 m), vč. dovozu m3 18,50000 950,00 17 575,00 21,00 21 265,75 Vlastní

## 111_08R Carpinus betulus,v 40-60 cm, vč.dovozu ks 1 805,00000 180,00 324 900,00 21,00 393 129,00 Vlastní

## 111_08R Taxus media ´Hixii´,v 40-60, 2l, vč.dovozu ks 39,00000 360,00 14 040,00 21,00 16 988,40 Vlastní

## 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,20000 650,00 130,00 21,00 157,30 Vlastní

## 08231320 Voda pro zálivku m3 14,80000 100,00 1 480,00 21,00 1 790,80 Vlastní

## 10371500 Substrát zahradnický (Dovoz součástí položky 04-Výsadba 
trvalek,keřů,růží a travin - Dovoz, materiálu)

m3 0,80000 1 500,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

Díl:9047 Založení parkového trávníku výsevem 1 710 273,30 2 069 430,69

## 460030011RT2Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 3 850,00000 60,00 231 000,00 21,00 279 510,00 RTS 24/ II

Struktura: velmi hrubá - vláknitá
Borkovaná bílá rašelina: 50 %
Rašelinová vlákna: 20 %
Černá rašelina přesátá od prachu: 30 %
Jíl: 90 kg/m3
Hnojiva--------------------------------------------
Mikroprvky: 100 g/m3
Smáčedla: 300ml/m3
Startovací NPK hnojivo (21-7-14) 0.80 kg/m3
Trojitý superfosfát: 200 g/m3
Rohovina: 2 kg/m3
Hrubě mletý vápenec: 0.70 kg/m3
pH-hodnota (CaCl2): 5,3 až 6,1

Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů, provedeno za autorského dozoru.

- dodavatel zajistí kůru v odpovídající kvalitě, bez škůdců a chorob
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soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Zeleň

## 162602112R00Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  m2 3 850,00000 66,70 256 795,00 21,00 310 721,95 823-1 RTS 24/ II

## 162702199R00Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu m3 192,50000 345,00 66 412,50 21,00 80 359,13 823-1 RTS 24/ II

## 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 850,00000 4,00 15 400,00 21,00 18 634,00 823-1 RTS 24/ II

## 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 850,00000 6,00 23 100,00 21,00 27 951,00 823-1 RTS 24/ II

## 183402111R00Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 3 850,00000 17,20 66 220,00 21,00 80 126,20 823-1 RTS 24/ II

## 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 850,00000 23,60 90 860,00 21,00 109 940,60 823-1 RTS 24/ II

## 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 7 700,00000 6,00 46 200,00 21,00 55 902,00 823-1 RTS 24/ II

## 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 202,00000 187,00 37 774,00 21,00 45 706,54 RTS 24/ II

## 181301105R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 3 850,00000 75,00 288 750,00 21,00 349 387,50 800-1 RTS 24/ II

## 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 3 850,00000 25,00 96 250,00 21,00 116 462,50 823-1 RTS 24/ II

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Se zvláštní opatrností v oblasti kořenového prostoru vzrostlých stromů.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,
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Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Zeleň

## 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 337,60000 468,00 157 996,80 21,00 191 176,13 823-1 RTS 24/ II

## 111116VD Travní směs 0,025kg/m2 kg 96,00000 160,00 15 360,00 21,00 18 585,60 Vlastní

## 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 1,90000 650,00 1 235,00 21,00 1 494,35 Vlastní

## 111_11VD Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2), 
vč.aplikace

kg 116,00000 120,00 13 920,00 21,00 16 843,20 Vlastní

## 10364200 Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 
20%, křemičitý písek 10%,, půdní kondicinér na bázi koloidů 100g/m2

m3 202,00000 1 500,00 303 000,00 21,00 366 630,00 Vlastní

Díl:9048 Založení trávníku - pokládka koberce 604 966,60 732 009,59

## 460030011RT2Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 945,00000 60,00 56 700,00 21,00 68 607,00 RTS 24/ II

## 162602112R00Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 4000 do 5000 m,  m2 945,00000 66,70 63 031,50 21,00 76 268,12 823-1 RTS 24/ II

## 162702199R00Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu m3 47,30000 345,00 16 318,50 21,00 19 745,39 823-1 RTS 24/ II

## 460120082R00Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 m3 49,60000 480,00 23 808,00 21,00 28 807,68 RTS 24/ II

## 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 945,00000 68,90 65 110,50 21,00 78 783,71 800-1 RTS 24/ II

Dovoz součástí položky 01 Kácení a ošetření dřevin.

důraz na ochranu kořenového systému okolních dřevin; v okolí stromů odstraňovat velmi opatrně

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,
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SO 01 Zeleň

## 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 945,00000 23,60 22 302,00 21,00 26 985,42 823-1 RTS 24/ II

## 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 945,00000 4,00 3 780,00 21,00 4 573,80 823-1 RTS 24/ II

## 111105111R00Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 945,00000 6,00 5 670,00 21,00 6 860,70 823-1 RTS 24/ II

## 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 890,00000 6,00 11 340,00 21,00 13 721,40 823-1 RTS 24/ II

## 183403161R00Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 945,00000 5,00 4 725,00 21,00 5 717,25 823-1 RTS 24/ II

## 185804312R00Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 9,50000 350,00 3 325,00 21,00 4 023,25 823-1 RTS 24/ II

## 180407111RT2Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , včetně 
dodávky koberce

m2 945,00000 213,50 201 757,50 21,00 244 126,58 823-1 RTS 24/ II

## 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 
sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 102,70000 468,00 48 063,60 21,00 58 156,96 823-1 RTS 24/ II

## 111_11VD Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2), 
vč.aplikace

kg 28,00000 120,00 3 360,00 21,00 4 065,60 Vlastní

## 08231320 Voda pro zálivku m3 9,50000 100,00 950,00 21,00 1 149,50 Vlastní

## 2221VD Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) l 0,50000 650,00 325,00 21,00 393,25 Vlastní

## 10364200 Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 
20%, křemičitý písek 10%,, půdní kondicinér na bázi koloidů 100g/m2

m3 49,60000 1 500,00 74 400,00 21,00 90 024,00 Vlastní

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 01 Zeleň

Celkem 9 272 527,70
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DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 10 802,24 13 070,71
1 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 37,18500 290,50 10 802,24 21,00 13 070,71 800-1 RTS 24/ II

rozvody fontána: 24,0*0,8*0,8 : 
přívod vody: 19,5*0,5*1,1 : 
přípojka kanalizace: 18,5*0,5*1,2 : 
37,185 37,19000

Díl:VN Vedlejší náklady 115 000,00 139 150,00

2 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

3 Pol91 Provozní vlivy - provoz investora, silniční provoz Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:1 Zemní práce 36 031,99 43 598,71
4 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 37,18500 52,20 1 941,06 21,00 2 348,68 800-1 RTS 24/ II

5 Pol__0003 Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 3,82000 1 820,00 6 952,40 21,00 8 412,40 Vlastní
rozvody fontána: 24,0*0,8*0,1 : 
přívod vody: 19,5*0,5*0,1 : 
přípojka kanalizace: 18,5*0,5*0,1 : 
3,82 3,82000

6 Pol__0004 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 5,73000 1 820,00 10 428,60 21,00 12 618,61 Vlastní
rozvody fontána: 24,0*0,8*0,15 : 
přívod vody: 19,5*0,5*0,15 : 
přípojka kanalizace: 18,5*0,5*0,15 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Hlavní výdaje projektu

SO 04 Vodní prvek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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SO 04 Vodní prvek

5,73 5,73000

7 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 27,63500 168,50 4 656,50 21,00 5 634,37 800-1 RTS 24/ II

rozvody fontána: 24,0*0,8*0,55 : 
přívod vody: 19,5*0,5*0,85 : 
přípojka kanalizace: 18,5*0,5*0,95 : 
27,635 27,64000

8 162701101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 
000  do 6 000 m

m3 9,55000 235,50 2 249,03 21,00 2 721,33 800-1 RTS 24/ II

rozvody fontána: 24,0*0,8*0,25 : 
přívod vody: 19,5*0,5*0,25 : 
přípojka kanalizace: 18,5*0,5*0,25 : 
9,55 9,55000

9 Pol__0007 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné 
přemístění výkopku

m3 9,55000 167,00 1 594,85 21,00 1 929,77 Vlastní

10 Pol__0008 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku m3 9,55000 21,90 209,15 21,00 253,07 Vlastní

11 Pol__0009 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku t 17,19000 410,00 7 047,90 21,00 8 527,96 Vlastní

12 Pol__0010 Výstražná folie š 500 mm bm 63,50000 15,00 952,50 21,00 1 152,53 Vlastní

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 129 904,44 157 184,37

13 Pol__0011 Konstrukce šachet z železobetonu C20/25 m3 8,07616 5 460,00 44 095,83 21,00 53 355,95 Vlastní
dno strojovny:3,42*2,42*0,2 : 
stěny strojovny: 2*3,42*2,0*0,2+2*2,42*2,0*0,2 : 
strop strojovny:3,42*2,42*0,2-2*0,6*0,6*0,2 : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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SO 04 Vodní prvek

komínek strojovny:4*0,6*0,24*0,15+4*1,05*0,24*0,15 : 
8,07616 8,08000

14 Pol__0012 Bednění nadzákladových zdí - zřízení m2 23,73560 1 530,00 36 315,47 21,00 43 941,72 Vlastní
strojovna - stěny (vnější, částečné): 0,4*(2*3,45+2*2,45)*2,48 : 
strojovna- komínek (vnější): 4*0,9*0,25+4*1,05*0,25 : 
strojovna- (vnitřní, částečné):0,4*((2,0*2,0+2,0*3,0)*2+8*0,6*0,5) : 
strojovna- (vnitřní- strop, částečné ):0,4*(3,0*2,0-2-0,6-0,6) : 
23,7356 23,74000

15 Pol__0013 Bednění nadzákladových zdí - odstranění m2 23,73560 450,00 10 681,02 21,00 12 924,03 Vlastní

16 311361921R00Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,93030 41 720,00 38 812,12 21,00 46 962,67 801-1 RTS 24/ II

strojovna : 
0,9303 0,93000

Díl:_3 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 7 227,00 8 744,67
17 Pol__0015 Izolace proti vlhkosti vodorovná- nátěr asfaltovým lakem za studena - 

včetně dodávky penetračního, laku
m2 13,14000 125,00 1 642,50 21,00 1 987,43 Vlastní

strojovna- strop: 4,0*3,0-2*1,0*1,15 : 
strojovna- komínky: 4*1,0*0,4+4*1,15*0,4 : 
13,14 13,14000

18 Pol__0016 Izolace proti vlhkosti vodorovná- asfaltové pásy tl.4mm přitavením m2 13,14000 425,00 5 584,50 21,00 6 757,25 Vlastní

Díl:_4 Elektromontáž, řízení, osvětlení 189 376,00 229 144,96

19 Pol__0017 Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava 
plastových rozvodnic na omítku,, krytí IP55

kus 1,00000 64 130,00 64 130,00 21,00 77 597,30 Vlastní

20 Pol__0018 Spínaný zdroj 24VDC, 200W kus 1,00000 2 145,00 2 145,00 21,00 2 595,45 Vlastní

včetně distančních prvků
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21 Pol__0019 Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 bm 57,00000 27,50 1 567,50 21,00 1 896,68 Vlastní

22 Pol__0020 Kabelová chránička D40 bm 45,00000 29,70 1 336,50 21,00 1 617,17 Vlastní

23 Pol__0021 Liniový LED reflektor, 12W/m IP68, 12V, jednobarevný- teplá bílá, délka 
segmentu 4,6m, osazeno do, nerezového krytu zalitého silikonem

kus 3,00000 21 516,00 64 548,00 21,00 78 103,08 Vlastní

24 Pol__0022 Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" kus 3,00000 462,00 1 386,00 21,00 1 677,06 Vlastní

25 Pol__0023 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompl. 1,00000 2 343,00 2 343,00 21,00 2 835,03 Vlastní

26 Pol__0024 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 1,00000 605,00 605,00 21,00 732,05 Vlastní

27 Pol__0025 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,00000 16 335,00 16 335,00 21,00 19 765,35 Vlastní

28 Pol__0026 Elektroinstalační práce kompl. 1,00000 31 130,00 31 130,00 21,00 37 667,30 Vlastní

29 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA kompl. 1,00000 3 850,00 3 850,00 21,00 4 658,50 OTSKP 24

Díl:_5 Montáž čerpadel, kompresorů 139 590,00 168 903,90

30 Pol__0028 Montáž technologie kompl. 1,00000 123 750,00 123 750,00 21,00 149 737,50 Vlastní

31 Pol__0029 Tlakové zkoušky hod. 6,00000 660,00 3 960,00 21,00 4 791,60 Vlastní

32 Pol__0030 Kompletace, uvedení do provozu hod. 16,00000 660,00 10 560,00 21,00 12 777,60 Vlastní

33 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY hod. 2,00000 660,00 1 320,00 21,00 1 597,20 OTSKP 24

Díl:_6 Ostatní dodávky a práce "M" 1 082 244,90 1 309 516,33

34 Pol__0032 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,00000 2 200,00 2 200,00 21,00 2 662,00 Vlastní

35 Pol__0033 Vedlejší náklady kompl. 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 Vlastní
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SO 04 Vodní prvek

36 Pol__0034 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompl. 1,00000 19 800,00 19 800,00 21,00 23 958,00 Vlastní

37 005124020R Autorský dozor kompl. 1,00000 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 RTS 24/ II

38 Pol__0036 Doprava kompl. 1,00000 68 200,00 68 200,00 21,00 82 522,00 Vlastní

39 Pol__0037 Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a 
uzamykání

kus 2,00000 9 746,00 19 492,00 21,00 23 585,32 Vlastní

40 Pol__0038 Mosazná pramínková tryska typu Kometa, Ř ústí 8mm, připojení G1/2" kus 67,00000 247,50 16 582,50 21,00 20 064,83 Vlastní

41 Pol__0039 PP dvouplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,0x2,0x2,0m, 
integrovaná retenční nádrž 1,, 2x2,0x2,0m, objem 4,8m3, 2x vstupní otvor 
600x600mm,  vč. těsněných prostupů, žebříků a čerpací

kus 1,00000 159 060,00 159 060,00 21,00 192 462,60 Vlastní

42 Pol__0040 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,00000 4 356,00 4 356,00 21,00 5 270,76 Vlastní

43 Pol__0041 PP podstavec čerpadla kus 2,00000 770,00 1 540,00 21,00 1 863,40 Vlastní

44 Pol__0042 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,00000 2 926,00 2 926,00 21,00 3 540,46 Vlastní

45 Pol__0043 PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,00000 2 585,00 2 585,00 21,00 3 127,85 Vlastní

46 Pol__0044 Nerezový rozvaděč trysek Ř76,1mm, celková délka 13,32m, 8x tlakový 
přívod G6/4", 67x vývod trysky, G1/2", vč. kotvení do nerezového žlabu

kus 1,00000 49 093,00 49 093,00 21,00 59 402,53 Vlastní

47 Pol__0045 Nerezový žlab trysek 220x200mm, celkové délky 13,5m, 3x vypouštění 
G2,5", lem pro napojení, hydroizolace, nerezová krycí mřížka pro 
položení kamenného obkladu, kotvení pro nerezový rozvaděč

kus 1,00000 213 983,00 213 983,00 21,00 258 919,43 Vlastní

jímky, bez poklopu

trysek, vč. kotvení
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48 Pol__0046 Nerezová odtoková armatura 250x150mm, délky 13,84m, 4x gravitační 
odtok DN100, s nerezovou krycí, mřížkou pro položení kamenného 
obkladu, 3x nerezová kabelová průchodka G1", box pro osazení

kus 1,00000 219 285,00 219 285,00 21,00 265 334,85 Vlastní

49 Pol__0047 Odstředivé plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem 
nečistot, připojení DN80/DN80, výkon, 2,2kW; Q=43,5m3/h při 6mvs, 

kus 1,00000 42 317,00 42 317,00 21,00 51 203,57 Vlastní

50 Pol__0048 Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem 
nečistot, připojení DN50/DN40,, výkon 0,45 kW; Q=12m3/h při 8 mvs, 

kus 1,00000 14 388,00 14 388,00 21,00 17 409,48 Vlastní

51 Pol__0049 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, 
průtok 9m3/h

kus 1,00000 14 465,00 14 465,00 21,00 17 502,65 Vlastní

52 Pol__0050 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,00000 9,90 990,00 21,00 1 197,90 Vlastní

53 Pol__0051 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, 
připojení 11/2"

kus 1,00000 28 930,00 28 930,00 21,00 35 005,30 Vlastní

54 Pol__0052 Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace 
chloru

kus 1,00000 42 460,00 42 460,00 21,00 51 376,60 Vlastní

55 Pol__0053 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 1,00000 825,00 825,00 21,00 998,25 Vlastní

56 Pol__0054 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 1,00000 880,00 880,00 21,00 1 064,80 Vlastní

57 Pol__0055 Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 
230V

kus 1,00000 5 192,00 5 192,00 21,00 6 282,32 Vlastní

58 Pol__0056 Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 
240°dHxm3, vč. nádoby na sůl

kus 1,00000 21 054,00 21 054,00 21,00 25 475,34 Vlastní

59 Pol__0057 Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond kompl. 1,00000 8 316,00 8 316,00 21,00 10 062,36 Vlastní

liniového reflektoru
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60 Pol__0058 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,00000 2 673,00 2 673,00 21,00 3 234,33 Vlastní

61 Pol__0059 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,00000 1 507,00 1 507,00 21,00 1 823,47 Vlastní

62 Pol__0060 Přívod vody ze sklepa muzea HDPE 100 SDR 11, Ř32x3,0 mm (DN25) m 22,00000 41,80 919,60 21,00 1 112,72 Vlastní

63 Pol__0061 Jádrový vrt D100 stěnou z kamenných bloků, odhadovaná tloušťka stěny 
500mm

kus 1,00000 2 475,00 2 475,00 21,00 2 994,75 Vlastní

64 Pol__0062 Jádrový vrt D200 stěnou ze železobetonu, odhadovaná tloušťka stěny 
150mm

kus 1,00000 2 299,00 2 299,00 21,00 2 781,79 Vlastní

65 Pol__0063 Jádrové vrtání- režijní náklady, doprava kompl. 1,00000 2 750,00 2 750,00 21,00 3 327,50 Vlastní

66 Pol__0064 Systémové těsnění pryžovým segmentem tloušťky 30mm s nerezovými 
přítlačnými kroužky, tlaková, odolnost 3,0bar, pro prostup D100 a potrubí 
D32

kus 1,00000 2 541,00 2 541,00 21,00 3 074,61 Vlastní

67 Pol__0065 Kolmé sedlo DN150 s pryžovým těsněním pro navrtávku do ŽB šachty kus 1,00000 1 831,50 1 831,50 21,00 2 216,12 Vlastní

68 Pol__0066 Kanalizační zpětná klapka KG, DN100 kus 1,00000 1 903,00 1 903,00 21,00 2 302,63 Vlastní

69 Pol__0067 Tr PVC D140,dl.6m,PN 10 m 1,00000 495,00 495,00 21,00 598,95 Vlastní

70 Pol__0068 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 25,00000 253,00 6 325,00 21,00 7 653,25 Vlastní

71 Pol__0069 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 32,00000 192,50 6 160,00 21,00 7 453,60 Vlastní

72 Pol__0070 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 1,00000 201,30 201,30 21,00 243,57 Vlastní

73 Pol__0071 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 10,00000 126,50 1 265,00 21,00 1 530,65 Vlastní
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74 Pol__0072 Kohout kulový D 90 PVC kus 1,00000 4 141,50 4 141,50 21,00 5 011,22 Vlastní

75 Pol__0073 Kohout kulový D 75 PVC kus 1,00000 3 042,60 3 042,60 21,00 3 681,55 Vlastní

76 Pol__0074 Kohout kulový D 63 PVC kus 1,00000 887,70 887,70 21,00 1 074,12 Vlastní

77 Pol__0075 Kohout kulový D 50 PVC kus 2,00000 624,80 1 249,60 21,00 1 512,02 Vlastní

78 Pol__0076 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,00000 641,30 1 923,90 21,00 2 327,92 Vlastní

79 Pol__0077 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 8,00000 342,10 2 736,80 21,00 3 311,53 Vlastní

80 Pol__0078 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 4,00000 336,60 1 346,40 21,00 1 629,14 Vlastní

81 Pol__0079 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 12,00000 202,40 2 428,80 21,00 2 938,85 Vlastní

82 Pol__0080 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 8,00000 226,60 1 812,80 21,00 2 193,49 Vlastní

83 Pol__0081 Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 12,00000 42,90 514,80 21,00 622,91 Vlastní

84 Pol__0082 Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 4,00000 48,40 193,60 21,00 234,26 Vlastní

85 Pol__0083 T-kus D 90 PVC lepení kus 8,00000 545,60 4 364,80 21,00 5 281,41 Vlastní

86 Pol__0084 T-kus D 75 PVC lepení kus 3,00000 297,00 891,00 21,00 1 078,11 Vlastní

87 Pol__0085 T-kus D 50/90° lep.PVC kus 3,00000 68,20 204,60 21,00 247,57 Vlastní

88 Pol__0086 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 8,00000 165,00 1 320,00 21,00 1 597,20 Vlastní

89 Pol__0087 Nátrubek D 75x21/2"int. kus 3,00000 243,10 729,30 21,00 882,45 Vlastní
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90 Pol__0088 Šroubení D 90x3"ext.PVC kus 2,00000 917,40 1 834,80 21,00 2 220,11 Vlastní

91 Pol__0089 Šroubení D 63x2"ext.PVC kus 1,00000 255,20 255,20 21,00 308,79 Vlastní

92 Pol__0090 Vsuvka D 50x11/2"extPVC kus 5,00000 62,70 313,50 21,00 379,34 Vlastní

93 Pol__0091 Redukce kr.D140x110 PVC kus 1,00000 445,50 445,50 21,00 539,06 Vlastní

94 Pol__0092 Redukce kr.D110x90 PVC kus 1,00000 238,70 238,70 21,00 288,83 Vlastní

95 Pol__0093 Redukce kr.D 90x50 PVC kus 9,00000 140,80 1 267,20 21,00 1 533,31 Vlastní

96 Pol__0094 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 1,00000 84,70 84,70 21,00 102,49 Vlastní

97 Pol__0095 Redukce kr.D110x75 PVC kus 1,00000 268,40 268,40 21,00 324,76 Vlastní

98 Pol__0096 Klapka zpětná D 90 + příruby kus 1,00000 2 381,50 2 381,50 21,00 2 881,62 Vlastní

99 Pol__0097 Klapka uzavírací D125-140 PVC kus 1,00000 4 459,40 4 459,40 21,00 5 395,87 Vlastní

## Pol__0098 Sada přírub D140 ke kla kus 1,00000 2 928,20 2 928,20 21,00 3 543,12 Vlastní

## Pol__0099 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 44,00000 418,00 18 392,00 21,00 22 254,32 Vlastní

## Pol__0100 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 28,00000 209,00 5 852,00 21,00 7 080,92 Vlastní

## Pol__0101 Trubka PP HT   DN 150 500m kus 1,00000 488,40 488,40 21,00 590,96 Vlastní

## Pol__0102 Trubka PP HT   DN 100 250m kus 6,00000 78,10 468,60 21,00 567,01 Vlastní
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## Pol__0103 Trubka PP HT DN100 1000mm kus 2,00000 216,70 433,40 21,00 524,41 Vlastní

## Pol__0104 Koleno DN 150 87° kus 4,00000 223,30 893,20 21,00 1 080,77 Vlastní

## Pol__0105 Koleno DN 150 45° kus 6,00000 179,30 1 075,80 21,00 1 301,72 Vlastní

## Pol__0106 Koleno DN 100 87° kus 8,00000 97,90 783,20 21,00 947,67 Vlastní

## Pol__0107 Koleno DN 100 45° kus 12,00000 73,70 884,40 21,00 1 070,12 Vlastní

## Pol__0108 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 3,00000 273,90 821,70 21,00 994,26 Vlastní

## Pol__0109 Redukce DN 150 DN 100 kus 1,00000 132,00 132,00 21,00 159,72 Vlastní

## Pol__0110 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 100 kus 1,00000 104,50 104,50 21,00 126,45 Vlastní

## Pol__0111 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 40 kus 4,00000 104,50 418,00 21,00 505,78 Vlastní

## Pol__0112 Koleno PP HT DN 100 87° kus 1,00000 63,80 63,80 21,00 77,20 Vlastní

## Pol__0113 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 150 DN 150 kus 1,00000 955,90 955,90 21,00 1 156,64 Vlastní

## Pol__0114 Redukce PP HT DN 150 DN 100 kus 1,00000 217,80 217,80 21,00 263,54 Vlastní

## Pol__0115 Čistič PVC litr 2,00000 418,00 836,00 21,00 1 011,56 Vlastní

## Pol__0116 Teflonová páska kus 15,00000 22,00 330,00 21,00 399,30 Vlastní

## Pol__0117 Lepidlo PVC-U litr 2,00000 682,00 1 364,00 21,00 1 650,44 Vlastní

## Pol__0118 Kotvící materiál, úchyty kg 20,00000 330,00 6 600,00 21,00 7 986,00 Vlastní
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Celkem 1 710 176,57
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Díl:9021 P-Tp1: Přemístění sochy TGM 228 150,59 276 062,21

1 05059745R Přesun sochy s původním podstavcem dle restaurátorského záměru kus 1,00000 150 000,00 150 000,00 21,00 181 500,00 Vlastní

2 11300R Vytýčení tvaru zpevněné plochy ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

3 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

4 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 0,30000 4 333,84 1 300,15 21,00 1 573,18 801-3 RTS 24/ II

5 979083R Vodorovné přemístění suti do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek 
do 12 t a složení

t 0,70000 350,00 245,00 21,00 296,45 Vlastní

6 979999998R00Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 0,70000 430,00 301,00 21,00 364,21 801-3 RTS 24/ II

7 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 5,60000 75,00 420,00 21,00 508,20 823-1 RTS 24/ II

8 162701R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (5,6 m3 x koef. 
nakypření 1,22)

m3 6,80000 458,50 3 117,80 21,00 3 772,54 Vlastní

9 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 14,40000 18,00 259,20 21,00 313,63 800-1 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

- vybourané základy: 0,3 m3 x 2,2 t/m3 = 0,7 t - odvoz na skládku

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
- výkop pro zřízení nového podstavce: 0,4 m2 x hl. 0,9 m = 0,4 m3
- výkop pro dlažbu: 13 m2 x hl. 0,36 m = 4,7 m3
- výkop pro obrubník: 1 m2 x hl. 0,45 m2 = 0,5 m3

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
- zřízení nového podstavce: 0,4 m2
- dlažba: 13 m2
- obrubník: 1 m2
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10 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,80000 738,00 5 018,40 21,00 6 072,26 800-1 RTS 24/ II

11 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 3,00000 225,00 675,00 21,00 816,75 800-1 RTS 24/ II

12 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 200,00000 38,00 7 600,00 21,00 9 196,00 Vlastní

13 591211111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého tloušťky 50 mm

m2 13,00000 743,00 9 659,00 21,00 11 687,39 822-1 RTS 24/ II

14 917161111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 14,40000 479,00 6 897,60 21,00 8 346,10 822-1 RTS 24/ II

15 273313R Beton podkladový pro bednění prostý C 10/12 tl. 100 mm, pro uložení 
bednění

m3 0,10000 4 200,00 420,00 21,00 508,20 Vlastní

16 380311542R00Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 16/20, tloušťky 
konstrukce přes 150 do 300 mm

m3 0,30000 4 770,00 1 431,00 21,00 1 731,51 801-5 RTS 24/ II

17 998153131R00Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 
m

t 6,20000 340,80 2 112,96 21,00 2 556,68 801-5 RTS 24/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

se zřízením lože tl. 80-100 mm

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 
1, 2, 3, - JKSO šesté místo )

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-8 (filtrační vrstva): 13 m2 x 0,06 m x 1,05 koef. nakypření = 0,8 m3
- štěrkodrť fr. 0-32 (podklad): 13 m2 x 0,16 m x 1,05 koef. nakypření = 2,2 m3

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 8,3 t/7 t = 2 potřebné vlečky x 100 km
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R: 11350/02-01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

18 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 7,90000 91,20 720,48 21,00 871,78 822-1 RTS 24/ II

19 58337387R Kamenivo drcené frakce 0-8, tl. 60 mm; 1,65 t/m3 x 0,8 m3 t 1,30000 270,00 351,00 21,00 424,71 Vlastní

20 58344169 Kamenivo drcené frakce 0-32; tl. 160 mm; 1,80 t/m3 x 2,2 m3 t 4,00000 270,00 1 080,00 21,00 1 306,80 Vlastní

21 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 2,60000 2 530,00 6 578,00 21,00 7 959,38 Vlastní

22 583801R Řezaný obrubník - žula sh. barvy jako povrch, d. 1000 x š. 80 x v. 300 
mm; vč. dopravy a vykládky

m 14,40000 935,00 13 464,00 21,00 16 291,44 Vlastní

Díl:9021 K-Tp1:Dlažba ze žulových kostek 8/10 (360 mm) 3 775 379,83 4 568 209,59

23 11300R Vytýčení tvaru zpevněné plochy a pravidelného rastru ze šedých žulových 
kostek

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

24 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

25 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 452,00000 75,00 33 900,00 21,00 41 019,00 823-1 RTS 24/ II

26 162701R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (452 m3 x koef. 
nakypření 1,22)

m3 551,50000 458,50 252 862,75 21,00 305 963,93 Vlastní

27 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 551,50000 738,00 407 007,00 21,00 492 478,47 800-1 RTS 24/ II

28 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 256,00000 18,00 22 608,00 21,00 27 355,68 800-1 RTS 24/ II

29 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm 
(1256 m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 197,80000 450,00 89 010,00 21,00 107 702,10 Vlastní

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.

vodorovně do 200 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

30 916261111R00Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 334,00000 196,50 262 131,00 21,00 317 178,51 822-1 RTS 24/ II

31 00011RVD Dovoz materiálu pro dlažbu na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 
km

km 2 300,00000 38,00 87 400,00 21,00 105 754,00 Vlastní

32 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 1 256,00000 60,60 76 113,60 21,00 92 097,46 822-1 RTS 24/ II

33 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 79,00000 225,00 17 775,00 21,00 21 507,75 800-1 RTS 24/ II

34 564851112RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 160 mm

m2 1 256,00000 217,00 272 552,00 21,00 329 787,92 822-1 RTS 24/ II

35 591211111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého tloušťky 50 mm

m2 1 256,00000 743,00 933 208,00 21,00 1 129 181,68 822-1 RTS 24/ II

36 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 12 400,00000 38,00 471 200,00 21,00 570 152,00 Vlastní

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-8 (filtrační vrstva): 1256 m2 x 0,06 m x 1,05 koef. nakypření = 79 m3

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
- dlažba z béžových žulových kostek 8/10 (železobrodská žula)

Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
- šedá žulová kostka 8/10 (železobrodská žula) - viz Technologický postup K-Tp4.

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 159 t/7 t = 23 potřebných vleček x 100 km

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

37 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 159,00000 91,20 14 500,80 21,00 17 545,97 822-1 RTS 24/ II

38 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 1 138,90000 91,20 103 867,68 21,00 125 679,89 822-1 RTS 24/ II

39 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 26,00000 2 530,00 65 780,00 21,00 79 593,80 Vlastní

40 58337387R Kamenivo drcené frakce 0-8, tl. 60 mm; 1,65 t/m3 x 79 m3 t 130,40000 270,00 35 208,00 21,00 42 601,68 Vlastní

41 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 230,00000 2 530,00 581 900,00 21,00 704 099,00 Vlastní

42 58530162.A Vápno bílé CL 90 hašené (stabilizace podloží), vč. aplikace (3% z 1256 
m2 x hl. 0,15 m = 5,7 m3 x, objemová hmotnost 1,2 t/m3)

t 6,80000 5 420,00 36 856,00 21,00 44 595,76 Vlastní

Díl:9013 K-Tp3,Tp4-Mlatový povrch (310 mm) 172 700,52 208 967,63

43 11300R Vytýčení tvaru zpevněné plochy ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

44 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

45 184807222R00Ochrana stromu při stav. činnosti - ofukování zeminy kolem kořenů 
vzduchovým rýčem (část koř., systému zasahující do projektovaného 
mlatového povrchu)

m2 370,50000 300,00 111 150,00 21,00 134 491,50 Vlastní

46 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 72,60000 75,00 5 445,00 21,00 6 588,45 823-1 RTS 24/ II

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 870 t/7 t = 125 potřebných vleček x 100 km

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

- žulové kostky béžové barvy v různých valérech (železobrodská žula) 13280 m2 kladené do kameniva
- variatna: žulové kostky béžové barvy bez rastru (na některých zbytkových plochách na okraji řešeného území v 
místech styku s okolními povrchy)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

47 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 604,50000 18,00 10 881,00 21,00 13 166,01 800-1 RTS 24/ II

48 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 138,90000 206,80 28 724,52 21,00 34 756,67 800-1 RTS 24/ II

Díl:VN Vedlejší náklady 130 000,00 157 300,00

49 00001 Zařízení staveniště soub 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 Vlastní

50 00002 Provozní vlivy soub 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní

Díl:9013 K-Tp3,Tp4-Mlatový povrch (310 mm) 833 569,41 1 008 618,99

51 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 138,90000 738,00 102 508,20 21,00 124 034,92 800-1 RTS 24/ II

52 182951111R00Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez 
upevnění, bez dodávky textilie

m2 555,70000 18,50 10 280,45 21,00 12 439,34 823-1 RTS 24/ II

53 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm 
(604,5 m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 95,30000 450,00 42 885,00 21,00 51 890,85 Vlastní

54 916261111R00Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 375,00000 196,50 73 687,50 21,00 89 161,88 822-1 RTS 24/ II

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Celkem odkopávek: 72,6 m3; 126 m3 bude použito pro násypy terénních úprav(doplní se 53,5m3 z hlavních výdajů 
projektu)
- celková plocha: 604,5 m2, z toho 370,5 m2 výkop vzduchovým rýčem (ochrana kořenového systému stromů), zbývá: 
234 m2

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
- viz Technologický postup K-Tp4. Kostky je třeba položit před finalizací mlatového povrchu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

55 00011RVD Dovoz materiálu pro dlažbu na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 
km

km 6 800,00000 38,00 258 400,00 21,00 312 664,00 Vlastní

56 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 604,50000 60,60 36 632,70 21,00 44 325,57 822-1 RTS 24/ II

57 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 213,90000 225,00 48 127,50 21,00 58 234,28 800-1 RTS 24/ II

58 00011R Dovoz materiálu na staveniště - příplatek za dovoz materiálu pro finální 
vrstvu, vč. dohledu, dodavatele při jeho ukládání

t 59,90000 400,00 23 960,00 21,00 28 991,60 Vlastní

59 460120081R00Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 11,40000 187,00 2 131,80 21,00 2 579,48 RTS 24/ II

60 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 487,30000 91,20 44 441,76 21,00 53 774,53 822-1 RTS 24/ II

- štěrkodrť fr. 0-32: 604,5 m2 x tl. 0,22 m x 1,05 koef. sléhavosti = 139,6 m3
- štěrkodrť fr. 0-16: 604,5 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 38,1 m3
- obrusná vrstva - přírodní min. materiál béžové barvy, fr. 0-5: 604,5 m2 x tl. 0,03 x 2 (rezerva pro zhutnění a následnou 
údržbu) = 36,3 m3

Bude použita zemina z odkopávek a z části odkopávek pro skladby povrchů.

vodorovně do 200 m

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 483 t/7 t = 69 potřebných vleček x 100 km

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Při realizaci mlatového povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii 
pokládky.
Hutnění probíhá válcem hm. cca 800 kg, bez vibrace, ručně vedený - 4-5 pojezdů.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

61 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 6,00000 2 530,00 15 180,00 21,00 18 367,80 Vlastní

62 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 251,30000 270,00 67 851,00 21,00 82 099,71 SPCM RTS 23/ I

63 583415004R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 68,40000 585,00 40 014,00 21,00 48 416,94 SPCM RTS 22/ I

64 583412006R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D t 59,90000 270,00 16 173,00 21,00 19 569,33 SPCM RTS 22/ I

65 67352006 Geotextilie netkaná 500 g/m2, ochrana kořenového systému při výkopech 
v rámci mlatových cest

m2 555,70000 65,00 36 120,50 21,00 43 705,81 Vlastní

66 58530162.AR vápno t 2,80000 5 420,00 15 176,00 21,00 18 362,96 SPCM RTS 22/ I

Díl:9032 K-Tp2b: Obruba z kostek 64 584,32 78 147,03
67 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 3,60000 75,00 270,00 21,00 326,70 823-1 RTS 24/ II

68 162701R Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (3,6 m3 x koef. 
nakypření 1,22)

m3 4,40000 458,50 2 017,40 21,00 2 441,05 Vlastní

69 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,40000 738,00 3 247,20 21,00 3 929,11 800-1 RTS 24/ II

70 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 18,00000 18,00 324,00 21,00 392,04 800-1 RTS 24/ II

Technologie mlatové krycí vrstvy musí splňovat zkoušky vhodnosti podle technické normy DIN 18 035-5 a Metodiky 
FLL 2007 "Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen".
- spotřeba: 100 kg/m2
- min. vodopropustnost: 27,0 x 10-4 cm/s
- min. pevnost ve smyku: max. 67,2 kPa
- zatížení: min. 7,5 t
- výše uvedená kritéria musí mlatový povrch splňovat bez použití pojiv a stabilizátorů
- materiál nesmí obsahovat barviva a recykláty

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

71 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 100,00000 38,00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastní

72 916261111R00Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 220,00000 196,50 43 230,00 21,00 52 308,30 822-1 RTS 24/ II

73 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 25,60000 91,20 2 334,72 21,00 2 825,01 822-1 RTS 24/ II

74 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 3,70000 2 530,00 9 361,00 21,00 11 326,81 Vlastní

Díl:9035 K-Tp5: Schody z řezané žuly 586 533,00 709 704,93

75 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

76 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

77 11009RVD Statické posouzení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

78 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

79 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 35,00000 75,00 2 625,00 21,00 3 176,25 823-1 RTS 24/ II

80 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 42,70000 206,80 8 830,36 21,00 10 684,74 800-1 RTS 24/ II

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Schodiště S1: 11 m3
Schodiště S2: 24 m3

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 3,7 t/7 t = 1 potřebná vlečka x 100 km

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

vodorovně do 200 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

81 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 49,00000 18,00 882,00 21,00 1 067,22 800-1 RTS 24/ II

82 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 42,70000 738,00 31 512,60 21,00 38 130,25 800-1 RTS 24/ II

83 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm (49 
m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef., sléhavosti)

m3 7,70000 450,00 3 465,00 21,00 4 192,65 Vlastní

84 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 49,00000 60,60 2 969,40 21,00 3 592,97 822-1 RTS 24/ II

85 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem do 12 t, 
poplatek za 1 km

km 100,00000 38,00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastní

86 279350001RA0Bednění a odbednění základových konstrukcí svislé nebo šikmé, 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách včetně případných vzpěr a odbednění

m2 58,00000 1 066,00 61 828,00 21,00 74 811,88 AP-HSV RTS 24/ II

87 430321313R00Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s 
nosníky) železový třídy C 16/20

m3 33,00000 4 980,00 164 340,00 21,00 198 851,40 801-1 RTS 24/ II

svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách včetně 
případných vzpěr a odbednění.
Schodiště S1: 24 m2
Schodiště S2: 34 m2

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 5 t/7 t = 1 potřebná vlečka x 100 km
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

88 434191423R00Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo 
ostatních

m 112,00000 685,00 76 720,00 21,00 92 831,20 801-1 RTS 24/ II

89 998153131R00Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 
m

t 105,80000 340,80 36 056,64 21,00 43 628,53 801-5 RTS 24/ II

90 58388R Stupeň schodišťový 160x300x2000 - řezaná žula šedé barvy kus 56,00000 2 695,00 150 920,00 21,00 182 613,20 Vlastní

91 58530162.AR vápno t 0,20000 5 420,00 1 084,00 21,00 1 311,64 SPCM RTS 22/ I

Díl:9016 K-Tp6:Dlažba ze žulových kostek v trávníku (300mm) 57 699,44 69 816,32
92 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

93 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

94 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 4,90000 75,00 367,50 21,00 444,68 823-1 RTS 24/ II

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Schodiště S1: 9,7 m3
Schodiště S2: 23,3 m

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
- lepení na flexibilní lepidlo vhodné pro žulu, vyspárování vhodným pružným mrazuvzdorným tmelem

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 
1, 2, 3, - JKSO šesté místo )

Schodiště S1:
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K1 – rozměry: 300 x 160 x 2000mm – 5,5 ks
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K2 – rozměry: 330 x 160 x 2000mm – 5,5 ks
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K3 – rozměry: 330 x 200 x 2000mm – 5,5 ks

Schodiště S2:
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K1 – rozměry: 300 x 160 x 2000mm – 16,1 ks
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K2 – rozměry: 330 x 160 x 2000mm – 19,8 ks
Schodišťový stupeň z řezané žuly typ K3 – rozměry: 330 x 200 x 2000mm – 3,5 ks
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

95 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 6,00000 206,80 1 240,80 21,00 1 501,37 800-1 RTS 24/ II

96 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 16,40000 18,00 295,20 21,00 357,19 800-1 RTS 24/ II

97 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,00000 738,00 4 428,00 21,00 5 357,88 800-1 RTS 24/ II

98 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm (16,4 
m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 2,60000 450,00 1 170,00 21,00 1 415,70 Vlastní

99 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 16,40000 60,60 993,84 21,00 1 202,55 822-1 RTS 24/ II

## 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 1,30000 225,00 292,50 21,00 353,93 800-1 RTS 24/ II

## 591241111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty 
tloušťky 50 mm

m2 16,40000 870,00 14 268,00 21,00 17 264,28 822-1 RTS 24/ II

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a dlažbu na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 200,00000 38,00 7 600,00 21,00 9 196,00 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
- štěrkodrť fr. 0-32: 16,4 m2 x tl. 0,16 m x 1,05 koef. sléhavosti

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 12,50000 91,20 1 140,00 21,00 1 379,40 822-1 RTS 24/ II

## 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 (1 t = 5 m2) + 2% ztratné t 3,30000 2 530,00 8 349,00 21,00 10 102,29 Vlastní

## 58530162.AR vápno t 0,08000 5 420,00 433,60 21,00 524,66 SPCM RTS 22/ I

## 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 2,30000 270,00 621,00 21,00 751,41 SPCM RTS 23/ I

Díl:9037 K-Tp7: Betonová zídka s obkladem z řez. pískovce 3 161 979,29 3 825 994,94

## 11300R Vytýčení tvaru ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

## 11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

## 11009RVD Statické posouzení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

## 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení vč.armovacích plánů ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 74,00000 75,00 5 550,00 21,00 6 715,50 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 90,30000 206,80 18 674,04 21,00 22 595,59 800-1 RTS 24/ II

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Zídka Z1 + Z2: 34,2 m3
Zídka Z3: 4,2 m2 x hl. 0,8 m = 3,4 m3
Zídka Z4: 6,2 m2 x hl. 0,8 m = 4,8 m3
Zídka Z5: 5 m2 x hl. 0,8 m = 7,4 m3
Zídka Z6: 19,4 m2 x hl. 0,8 m = 24,2 m3

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

= celkový počet t: 8,3 t/7 t = 2 potřebných vleček x 100 km

vodorovně do 200 m

- žulové kostky béžové barvy v různých valérech (železobrodská žula)
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Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 59,50000 18,00 1 071,00 21,00 1 295,91 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 90,30000 738,00 66 641,40 21,00 80 636,09 800-1 RTS 24/ II

## 115977R Rovnoměrné promísení materiálu pro stabilizaci podloží, tl. 150 mm (59,5 
m2 x tl. 0,15 m x 1,05, koef. sléhavosti)

m3 9,40000 450,00 4 230,00 21,00 5 118,30 Vlastní

## 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 10,70000 225,00 2 407,50 21,00 2 913,08 800-1 RTS 24/ II

## 212755114R00Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 110,70000 223,00 24 686,10 21,00 29 870,18 800-2 RTS 24/ II

Promísení 2-3 % obj. nehašeného vápna se zeminou do hloubky 150 mm.
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Drenáž: kamenivo drcené fr. 16/32
Zídka Z1 + Z2: 4,1 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 4,3 m3
Zídka Z3: 0,7 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 0,8 m3
Zídka Z4: 1 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 1,1 m3
Zídka Z5: 0,9 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 1 m3
Zídka Z6: 3,3 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 3,5 m3

Zídka Z1 + Z2: trubka DN 100: 45,1 m; trubka DN 60: 4,7 m
Zídka Z3: trubka DN 100: 9 m;  trubka DN 60: 0,7 m
Zídka Z4: trubka DN 100: 10 m;  trubka DN 60: 1,4 m
Zídka Z5: trubka DN 100: 8,4 m;  trubka DN 60: 1,4 m

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Zídka Z1 + Z2: 24,2 m2
Zídka Z3: 4,2 m2
Zídka Z4: 6,2 m2
Zídka Z5: 5 m2
Zídka Z6: 19,9 m2
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a obklad na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 500,00000 38,00 19 000,00 21,00 22 990,00 Vlastní

## 564211111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, 
Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

m2 59,50000 60,60 3 605,70 21,00 4 362,90 822-1 RTS 24/ II

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem do 12 t, 
poplatek za 1 km

km 300,00000 38,00 11 400,00 21,00 13 794,00 Vlastní

## 274310030RA0Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, 
štěrkopískový poklad 100 mm

m3 43,60000 8 365,00 364 714,00 21,00 441 303,94 AP-HSV RTS 24/ II

## 711823121RT4Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně 
dodávky fólie

m2 87,10000 147,50 12 847,25 21,00 15 545,17 800-711 RTS 24/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Stabilizace podloží bude aplikována, pokud to bude nutné na základě Laboratorní zkoušky únosnosti zemní pláně.

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 21 t/7 t = 3 potřebné vlečky x 100 km

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
Zídka Z1 + Z2: 19,4 m3
Zídka Z3: 3 m3
Zídka Z4: 4 m3
Zídka Z5: 4 m3
Zídka Z6: 13,2 m3

Izolační HDPE nopová fólie, š. 1000 mm. Fólie bude ukončena na úrovni terénu a zasypána drenáží z drceného 
kameniva fr. 16-32 tl. 200 mm.
Zídka Z1 + Z2: 32,3 m2

Zídka Z6: trubka DN 100: 30,6 m;  trubka DN 60: 3,5 m

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 33 t/7 t = 5 potřebných vleček x 100 km
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Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 311321411R00Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 44,50000 4 680,00 208 260,00 21,00 251 994,60 801-1 RTS 24/ II

## 279350001RA0Bednění a odbednění základových konstrukcí svislé nebo šikmé, 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách včetně případných vzpěr a odbednění

m2 364,00000 1 066,00 388 024,00 21,00 469 509,04 AP-HSV RTS 24/ II

## 311361721R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 10,60000 55 800,00 591 480,00 21,00 715 690,80 801-1 RTS 22/ I

## 782130010RAIObklad stěn bez dodávky specifikace,  m2 178,00000 2 650,00 471 700,00 21,00 570 757,00 AP-PSV RTS 24/ II

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
Zídka Z1 + Z2: 20,7 m3
Zídka Z3: 2,3m3
Zídka Z4: 4,3 m3
Zídka Z5: 2,7 m3
Zídka Z6: 14,5 m3

svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách včetně 
případných vzpěr a odbednění.

včetně distančních prvků
Dimenze výztuže je pouze orientační - konečný počet m. j. bude stanoven dodavatelem na základě vypracovaného 
výkresu a výkazu.

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným.
- lepení na flexibilní lepidlo vhodné pro pískovec, vyspárování vhodným pružným mrazuvzdorným tmelem
- kladení dle kladečského plánu
Obklady 600x300x40:
Zídka Z1+ Z2: 29 m2
Zídka Z3: 10,6 m2
Zídka Z4: 19,1 m2

Zídka Z3: 5,6 m2
Zídka Z4: 8 m2
Zídka Z5: 6,8 m2
Zídka Z6: 24,8 m2
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Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 998153131R00Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 
m

t 308,50000 340,80 105 136,80 21,00 127 215,53 801-5 RTS 24/ II

## 67390990 Textilie netkaná drenážní vč. uložení (6,3 m2, vč. 5 % rezervy) m2 135,10000 135,00 18 238,50 21,00 22 068,59 Vlastní

## 583426R Kamenivo drcené 16/32 - drenáž; 1,4 t/m3 x 10,7 m3 t 15,00000 585,00 8 775,00 21,00 10 617,75 Vlastní

## 58385782.A Deska obkladová (hořický pískovec)  tl. 4 cm (10 m2, vč. 10 % ztratné) m2 196,00000 3 657,50 716 870,00 21,00 867 412,70 Vlastní

Obklady 600x600x40:

Obklady 600x600x40:
Zídka Z1 + Z2: 24 m2
Zídka Z3: 4,2 m2
Zídka Z4: 6 m2
Zídka Z5: 5 m2
Zídka Z6: 20 m2

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 
1, 2, 3, - JKSO šesté místo )

Zídka Z1 + Z2: 52,5 m
Zídka Z3: 9,1 m
Zídka Z4: 13 m
Zídka Z5: 11,1 m
Zídka Z6: 43 m

Obklady 600x300x40:
Zídka Z1+ Z2: 29 m2
Zídka Z3: 10,6 m2
Zídka Z4: 19,1 m2
Zídka Z5: 6,8 m2
Zídka Z6: 53 m2

Zídka Z5: 6,8 m2
Zídka Z6: 53 m2
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení nápisu ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

## 043587RVD Nápis - černá 3D písmena + logo, vč. grafického návrhu ks 1,00000 65 000,00 65 000,00 21,00 78 650,00 Vlastní

## 58530162.AR vápno t 0,40000 5 420,00 2 168,00 21,00 2 623,28 SPCM RTS 22/ I

Díl:9038 K-Tp17: Skříň hl. uzávěru plynu s kam. obkladem 205 174,01 248 260,55

## 11009RVD Statické posouzení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

## 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení vč.armovacích plánů ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

## 122207111R00Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 3,  m3 3,00000 75,00 225,00 21,00 272,25 823-1 RTS 24/ II

## 162701105RT3Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 3,70000 206,80 765,16 21,00 925,84 800-1 RTS 24/ II

## 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3,40000 18,00 61,20 21,00 74,05 800-1 RTS 24/ II

## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,70000 738,00 2 730,60 21,00 3 304,03 800-1 RTS 24/ II

## 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 0,50000 225,00 112,50 21,00 136,13 800-1 RTS 24/ II

Zídka Z1 + Z2: 24 m2
Zídka Z3: 4,2 m2
Zídka Z4: 6 m2
Zídka Z5: 5 m2
Zídka Z6: 20 m2

při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 212755114R00Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 4,60000 223,00 1 025,80 21,00 1 241,22 800-2 RTS 24/ II

## 711823121RT4Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně 
dodávky fólie

m2 4,10000 147,50 604,75 21,00 731,75 800-711 RTS 24/ II

## 67390990 Textilie netkaná drenážní vč. uložení (6,3 m2, vč. 5 % rezervy) m2 6,60000 135,00 891,00 21,00 1 078,11 Vlastní

## 583426R Kamenivo drcené 16/32 - drenáž; 1,4 t/m3 x 0,5 m3 t 0,70000 585,00 409,50 21,00 495,50 Vlastní

## 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy a obklad na staveniště vozidlem do 
12 t, poplatek za 1 km

km 100,00000 38,00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastní

## 998767102R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 12 m

t 10,40000 1 780,00 18 512,00 21,00 22 399,52 800-767 RTS 24/ II

## 274310030RA0Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, 
štěrkopískový poklad 100 mm

m3 1,00000 8 365,00 8 365,00 21,00 10 121,65 AP-HSV RTS 24/ II

## 279350001RA0Bednění a odbednění základových konstrukcí svislé nebo šikmé, 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách včetně případných vzpěr a odbednění

m2 22,50000 1 066,00 23 985,00 21,00 29 021,85 AP-HSV RTS 24/ II

Izolační HDPE nopová fólie, š. 1000 mm. Fólie bude ukončena na úrovni terénu a zasypána drenáží z drceného 
kameniva fr. 16-32 tl. 200 mm.

Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 100 km
Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 7
= celkový počet t: 0,7 t/7 t = 1 potřebná vlečka x 100 km

50 m vodorovně

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

svislé nebo šikmé, půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách včetně 
případných vzpěr a odbednění.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Drenáž: kamenivo drcené fr. 16/32
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 311321411R00Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 1,60000 4 680,00 7 488,00 21,00 9 060,48 801-1 RTS 24/ II

## 311361721R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 0,30000 55 800,00 16 740,00 21,00 20 255,40 801-1 RTS 22/ I

## 311261721R Ocel plochá 200x8 - rám m 3,50000 936,00 3 276,00 21,00 3 963,96 Vlastní

## 782130010RAIObklad stěn bez dodávky specifikace,  m2 10,00000 2 650,00 26 500,00 21,00 32 065,00 AP-PSV RTS 24/ II

## 58385782.A Deska obkladová (hořický pískovec)  tl. 4 cm (10 m2, vč. 10 % ztratné) m2 11,00000 3 657,50 40 232,50 21,00 48 681,33 Vlastní

## 5838R Stropní překlad 1600x340x100 ks 7,00000 1 850,00 12 950,00 21,00 15 669,50 Vlastní

## 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení konstrukce skříně ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

## 044259R Ocelová dvířka s panty ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00 Vlastní

Díl:9039 Mobiliář 1 348 639,54 1 631 853,84

## 998222011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky 
objektu

t 3,20000 91,20 291,84 21,00 353,13 822-1 RTS 24/ II

## 043020RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení prvků mobiliáře a tabule - pokud 
nebudou použity typové výrobky

ks 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

vodorovně do 200 m

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

včetně distančních prvků

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným.
- lepení na flexibilní lepidlo vhodné pro pískovec, vyspárování vhodným pružným mrazuvzdorným tmelem
- kladení dle kladečského plánu

Výkaz materiálu spolu se specifikací je součástí technické zprávy - bude upraven zhotovitelem dle dílenské 
dokumentace.
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 74910387R Lavička parková s opěradlem a područkami d. 1,82 m, materiál: kov, 
akát; vč. dodávky a instalace

kus 8,00000 27 060,00 216 480,00 21,00 261 940,80 Vlastní

## 74910387R Sedátko s opěradlem bez područek, materiál: kov, akát; vč. dodávky a 
instalace

kus 9,00000 16 069,90 144 629,10 21,00 175 001,21 Vlastní

## 043027R Odpadkový koš čtvercového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, s 
hliníkovou stříškou, objem nádoby, 50 l

ks 7,00000 19 033,30 133 233,10 21,00 161 212,05 Vlastní

## 36910387R Set - stolek d. 1,01 m, materiál: kov, akát; vč. dodávky a instalace kus 7,00000 9 816,40 68 714,80 21,00 83 144,91 Vlastní

## 36910387R Set - křeslo s opěradlem a područkami d. 0,7 m, materiál: kov, akát; vč. 
dodávky a instalace

kus 28,00000 13 526,70 378 747,60 21,00 458 284,60 Vlastní

Konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezu
Sedák: 7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 1800 mm
Opěradlo:  7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 1800 mm
Kotvení:  kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle podkladů výrobce

Konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezu
Sedák:  7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 650 mm
Opěradlo: 7 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu délky 650 mm
Kotvení: kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle podkladů výrobce

Konstrukce + stříška: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu; 
opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
Nosná kostra:  svařenec z výpalků z ocelového plechu
Opláštění: akátové lamely 32 ks
Nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 50l

Konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezu, opatřena 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
Deska: 8 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu
Kotvení:  volně položeno na dlažbu nebo zpevněný povrch

Konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerezu, opatřena 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
Sedák: 9 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 505 mm
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Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 01 Technické prvky

## 043032RVD Informační tabule kovová, vč. dodávky a montáže ks 3,00000 87 347,70 262 043,10 21,00 317 072,15 Vlastní

## 043060RVD Dílenská dokumentace pro zhotovení stožárů, včetně statického posudku ks 7,00000 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní

## 04452R Stožár v. 5 m, nosnost 50 kg, vč. dodávky a montáže ks 2,00000 24 000,00 48 000,00 21,00 58 080,00 Vlastní

## 04356RVD Kovová jmenovka k rostlinám (vč. brailova písma)i, vč. dodávky a 
instalace

ks 50,00000 1 800,00 90 000,00 21,00 108 900,00 Vlastní

Celkem 10 564 409,95

Opěradlo: 4 lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 577 mm
Kotvení:  volně položeno na dlažbu nebo zpevněný povrch

- povrchová úprava: kovářská čerň
- kotvení: betonová patka hl. 800 mm
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Díl:M220 Ostatní 169 640,00 205 264,40

1 210204011R00Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,  ks 2,00000 3 220,00 6 440,00 21,00 7 792,40 M21 RTS 24/ II

2 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

3 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

4 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

5 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

kpl 1,00000 19 800,00 19 800,00 21,00 23 958,00 Vlastní

6 741810011 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes

kpl 3,00000 7 300,00 21 900,00 21,00 26 499,00 Vlastní

7 21055 Vlajkový stožár SV6-žárový zinek - pro videomapping ks 2,00000 32 000,00 64 000,00 21,00 77 440,00 Vlastní

8 21056 Projekt skutečného provedení kpt 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

9 21057 Úklid staveniště kpt 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

10 21058 Koordinace profesí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

11 21059 Podružný materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

12 21060 Zednické přípomoce a prostupy konstrukcemi (drážky, sekání, vrtání, 
bourání)

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

13 21061 Likvidace odpadů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení vodní prvek a závlahový systém

1000 tis. Kč
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Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení vodní prvek a závlahový systém

Díl:M211 Kabely, vodiče vč. ukončení 173 213,09 209 587,84

14 21012 Montáž konektoru ks 8,00000 450,00 3 600,00 21,00 4 356,00 Vlastní

15 21014 Montáž koncovky ks 12,00000 450,00 5 400,00 21,00 6 534,00 Vlastní

16 741120003 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných a laněných (např. CY),, průřezu žíly 10 až 16 mm2

bm 29,00000 39,50 1 145,50 21,00 1 386,06 Vlastní

17 741122121 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 6 mm2

bm 105,00000 58,30 6 121,50 21,00 7 407,02 Vlastní

18 741122122 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

bm 442,00000 58,30 25 768,60 21,00 31 180,01 Vlastní

19 741122122 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

bm 151,00000 58,30 8 803,30 21,00 10 651,99 Vlastní

20 741122122 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

bm 430,00000 58,30 25 069,00 21,00 30 333,49 Vlastní

21 741122142 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

bm 83,00000 58,30 4 838,90 21,00 5 855,07 Vlastní

22 741122143 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x4 až 6 mm2

bm 42,00000 61,80 2 595,60 21,00 3 140,68 Vlastní

23 741122143 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x4 až 6 mm2

bm 27,00000 61,80 1 668,60 21,00 2 019,01 Vlastní
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24 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 bm 980,00000 24,90 24 402,00 21,00 29 526,42 Vlastní

25 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 bm 72,00000 24,90 1 792,80 21,00 2 169,29 Vlastní

26 21001 Kabel  CYKY-J 3x1,5 mm2 bm 151,00000 14,26 2 153,26 21,00 2 605,44 Vlastní

27 21002 Kabel  CYKY-J 5x2,5 mm2 bm 83,00000 38,30 3 178,90 21,00 3 846,47 Vlastní

28 21003 Kabel  CYKY-J 3x2,5 mm2 bm 442,00000 23,35 10 320,70 21,00 12 488,05 Vlastní

29 21004 Kabel  CYKY-J 2x2,5 mm2 (DALI) bm 105,00000 16,85 1 769,25 21,00 2 140,79 Vlastní

30 21005 Kabel  CYKY-J 3x4 mm2 bm 430,00000 39,00 16 770,00 21,00 20 291,70 Vlastní

31 21006 Kabel  CYKY-J 5x6 mm2 bm 42,00000 92,15 3 870,30 21,00 4 683,06 Vlastní

32 21007 Kabel  CYKY-J 5x4 mm2 bm 27,00000 62,81 1 695,87 21,00 2 052,00 Vlastní

33 21008 Kabel datový zemní FTP CAT.6, referenční výrobek, možné alternativní 
řešení

bm 980,00000 15,60 15 288,00 21,00 18 498,48 Vlastní

34 21009 Kabel datový vnitřní UTP CAT.6, referenční výrobek, možné alternativní 
řešení

bm 72,00000 11,21 807,12 21,00 976,62 Vlastní

35 21010 CYA 16 ZŽ Vodič H07V-K 16 ohebný zelenožlutý, referenční výrobek, 
možné alternativní řešení

bm 29,00000 49,13 1 424,77 21,00 1 723,97 Vlastní

36 21011 Konektor NAC3FX-W-TOP, referenční výrobek, možné alternativní řešení ks 8,00000 314,27 2 514,16 21,00 3 042,13 Vlastní

37 21013 Koncovka Neutrik etherCON TOP series, referenční výrobek, možné 
alternativní řešení

ks 12,00000 184,58 2 214,96 21,00 2 680,10 Vlastní
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Díl:M212 Kabelové trasy 137 766,02 166 696,88

38 21015 Kabelový žlab 62x50 nerez vč. víka a příslušenství bm 12,00000 730,72 8 768,64 21,00 10 610,05 Vlastní

39 21024 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O do 200 mm

bm 6,00000 250,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní

40 21025 Gelová spojka materiál + montáž ks 12,00000 950,00 11 400,00 21,00 13 794,00 Vlastní

41 21027 pažnice s límcem vč. montáže ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

42 21028 kabelový průchod těsný vč. montáže ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

43 741110144 Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic kovových, tuhých závitových, uložených pevně, 
O přes 42 mm

bm 15,00000 116,00 1 740,00 21,00 2 105,40 Vlastní

44 741110311 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O do 40 mm

bm 175,00000 58,00 10 150,00 21,00 12 281,50 Vlastní

45 741110312 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 40 do 90 mm

bm 387,00000 65,50 25 348,50 21,00 30 671,69 Vlastní

46 741110312 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 40 do 90 mm

bm 352,00000 65,50 23 056,00 21,00 27 897,76 Vlastní

47 741110312 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 40 do 90 mm

bm 26,00000 65,50 1 703,00 21,00 2 060,63 Vlastní

48 741110313 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 90 do 133 mm

bm 65,00000 85,00 5 525,00 21,00 6 685,25 Vlastní

49 741110314 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 133 do 152 mm

bm 42,00000 105,00 4 410,00 21,00 5 336,10 Vlastní
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50 741910411 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

bm 12,00000 157,00 1 884,00 21,00 2 279,64 Vlastní

51 741910421 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím uzavření víkem

bm 12,00000 76,00 912,00 21,00 1 103,52 Vlastní

52 21016 20410050 Trubka pevná ES-V, se závitem, 4000N/5cm, pr.50, pozink, 
délka 3m, referenční výrobek, možné alternativní řešení

bm 15,00000 328,93 4 933,95 21,00 5 970,08 Vlastní

53 21017 Chránička zemní korugovaná pr. 40, červená bm 175,00000 12,28 2 149,00 21,00 2 600,29 Vlastní

54 21018 Chránička zemní korugovaná pr. 50, červená bm 387,00000 14,42 5 580,54 21,00 6 752,45 Vlastní

55 21019 Chránička zemní korugovaná pr. 63, červená bm 352,00000 18,98 6 680,96 21,00 8 083,96 Vlastní

56 21020 Chránička zemní korugovaná pr. 75, červená bm 26,00000 24,54 638,04 21,00 772,03 Vlastní

57 21021 Chránička zemní korugovaná pr. 110, červená bm 65,00000 37,19 2 417,35 21,00 2 924,99 Vlastní

58 21022 Chránička zemní korugovaná pr. 160, červená bm 42,00000 71,23 2 991,66 21,00 3 619,91 Vlastní

59 21023 Chránička zemní korugovaná pr. 200, červená bm 6,00000 71,23 427,38 21,00 517,13 Vlastní

60 21026 jádrové vrtání  O 162 mm ks 2,00000 2 775,00 5 550,00 21,00 6 715,50 Vlastní

Díl:M213 Reklamní vitríny, omezení vjezdu vč. montáže 545 031,00 659 487,51

61 21030 Montáž reklamní vitríny vč. Kotvení ks 3,00000 5 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

62 21032 Montáž závory vč. Zprvoznění ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní

63 21034 Montáž sloupku vč. Zprvoznění ks 1,00000 31 770,00 31 770,00 21,00 38 441,70 Vlastní
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64 21029 Prosvětlená reklamní vitrína ks 3,00000 74 407,00 223 221,00 21,00 270 097,41 Vlastní

65 21031 Závora vč. 1ks. DO, vč. semaforu a ostatní technologie ks 1,00000 65 000,00 65 000,00 21,00 78 650,00 Vlastní

66 21033 Vyjížděcí sloupek vč. semaforu a ostatní technologie ks 1,00000 185 040,00 185 040,00 21,00 223 898,40 Vlastní

Díl:M214 Zásuvkové skříně vč. montáže 813 290,50 984 081,51

67 741200002 Montáž zemní zásuvkové skříně ks 9,00000 6 500,00 58 500,00 21,00 70 785,00 Vlastní

68 741200002 Montáž zemní zásuvkové skříně ks 2,00000 6 500,00 13 000,00 21,00 15 730,00 Vlastní

69 21035 Zásuvková skříň 1  v kabelové komoře MSS ENERGO32miniM - 1x 
zásuvka 230V - v zemi, referenční výrobek, možné alternativní řešení

ks 9,00000 67 435,50 606 919,50 21,00 734 372,60 Vlastní

70 21036 Zásuvková skříň 2  v kabelové komoře MSS ENERGO32miniM - 1x 
zásuvka 230V - v zemi, referenční výrobek, možné alternativní řešení

ks 2,00000 67 435,50 134 871,00 21,00 163 193,91 Vlastní

Díl:M215 Rozvaděče vč. řízení osvětlení, příslušenství a montáže 128 405,00 155 370,05

71 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg

ks 1,00000 315,00 315,00 21,00 381,15 Vlastní

72 741210201 Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů 
dělitelných, hmotnosti jednoho pole, do 200 kg

ks 1,00000 3 090,00 3 090,00 21,00 3 738,90 Vlastní

73 21037 Rozvaděč ROA - 1.PP - vč. řízení osvětlení + kompletace, referenční 
výrobek, možné alternativní řešení

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 21,00 54 450,00 Vlastní

74 21038 Rozvaděč ROB - 1.PP - vč. řízení osvětlení + kompletace, referenční 
výrobek, možné alternativní řešení

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 21,00 54 450,00 Vlastní

75 21039 Rozvaděč RH - Doplnění stávajícího rozvaděče: 1x jistič 32A/3/B pro 
ROA, 1x jistič 25A/3/B pro ROB, vč. potřebných úprav a podružného 
materiálu, referenční výrobek, možné alternativní řešení

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní
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76 21040 Adresace, základní nastavení a programování řízení osvětlení ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

Díl:M216 Svítidla, vč. Příslušenství, montáže a recyklačních 
poplatků

683 200,00 826 672,00

77 21042 Montáž svítidla LED, venkovní, zemní instalace ks 13,00000 4 200,00 54 600,00 21,00 66 066,00 Vlastní

78 21044 Montáž svítidla LED, venkovní, zemní instalace ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 21,00 5 082,00 Vlastní

79 21046 Montáž svítidla LED, venkovní, na stěnu ks 7,00000 1 200,00 8 400,00 21,00 10 164,00 Vlastní

80 21041 TYP E1 -  vč. Příslušenství, specifikace viz.Kniha svítidel ks 13,00000 35 500,00 461 500,00 21,00 558 415,00 Vlastní

81 21043 TYP E2 - vč. Příslušenství, specifikace viz.Kniha svítidel ks 1,00000 35 500,00 35 500,00 21,00 42 955,00 Vlastní

82 21045 TYP F -  specifikace viz.Kniha svítidel ks 7,00000 15 000,00 105 000,00 21,00 127 050,00 Vlastní

83 21047 Směrování svítidel kpl 14,00000 1 000,00 14 000,00 21,00 16 940,00 Vlastní

Díl:M217 Uzemnění 47 587,37 57 580,72
84 210200000 Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

85 741410041 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v 
městské zástavbě

m 290,00000 61,50 17 835,00 21,00 21 580,35 Vlastní

86 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 47,00000 126,00 5 922,00 21,00 7 165,62 Vlastní

87 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 85,00000 126,00 10 710,00 21,00 12 959,10 Vlastní

88 21048 Drát FeZn prům. 10mm m 290,00000 30,21 8 760,90 21,00 10 600,69 Vlastní

89 21049 Svorka připojovací ks 47,00000 16,86 792,42 21,00 958,83 Vlastní
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90 21050 Svorka spojovací ks 85,00000 13,73 1 167,05 21,00 1 412,13 Vlastní

91 21051 Barva, asfaltový nátěr pro antikorozní nátěr drátu kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

Díl:M218 Demontáž stávajících elektrických zařízení 30 965,00 37 467,65
92 21052 Demontáž kabelu silového z rozvodnice bez zachování funkčnosti kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

93 741211823 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, 
plochy přes 0,2 do 0,8 m2

ks 1,00000 437,00 437,00 21,00 528,77 Vlastní

94 741372803 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 
výbojkových přisazených 2 zdroje

ks 4,00000 132,00 528,00 21,00 638,88 Vlastní

95 21053 Demontáže stávajícího zařízení elektro -  ostatní kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:M219 Zemní práce 362 477,30 438 597,53

96 460010023R00Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu km 1,00000 1 610,00 1 610,00 21,00 1 948,10 RTS 24/ II

97 460141122 Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti

m3 12,00000 296,00 3 552,00 21,00 4 297,92 Vlastní

98 460161172 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v

m 58,00000 440,00 25 520,00 21,00 30 879,20 Vlastní

99 460161272 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v

m 67,00000 629,00 42 143,00 21,00 50 993,03 Vlastní

I skupiny 3

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Stránka 85 z 141Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11350

O: 02

R: 11350/02-02-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu
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## 460171172 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v

m 134,00000 124,00 16 616,00 21,00 20 105,36 Vlastní

## 460171272 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v

m 132,00000 177,00 23 364,00 21,00 28 270,44 Vlastní

## 460341113 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

tun 53,00000 123,00 6 519,00 21,00 7 887,99 Vlastní

## 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých

tun 18,00000 25,90 466,20 21,00 564,10 Vlastní

## 460431132 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m 58,00000 36,70 2 128,60 21,00 2 575,61 Vlastní

## 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m 134,00000 97,60 13 078,40 21,00 15 824,86 Vlastní

## 460431232 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m 67,00000 52,40 3 510,80 21,00 4 248,07 Vlastní

skupiny 3

skupiny 3

skupiny 3

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

1000 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení vodní prvek a závlahový systém

## 460431282 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m 132,00000 140,00 18 480,00 21,00 22 360,80 Vlastní

## 460481121 Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 195,00000 36,10 7 039,50 21,00 8 517,80 Vlastní

## 460641111 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického betonu tř. C 8/10

m3 4,00000 3 630,00 14 520,00 21,00 17 569,20 Vlastní

## 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovou, fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 391,00000 210,00 82 110,00 21,00 99 353,10 Vlastní

## 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm

m 391,00000 18,80 7 350,80 21,00 8 894,47 Vlastní

## 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod 

tun 53,00000 410,00 21 730,00 21,00 26 293,30 Vlastní

## Pol__0091 Výstražná fólie do výkopu š. 33cm, červená m 391,00000 5,00 1 955,00 21,00 2 365,55 Vlastní

## Pol__0093 Kopaný písek m3 36,40000 540,00 19 656,00 21,00 23 783,76 Vlastní

## 21054 Beton tř. C 8/10 + příslušenství m3 15,40000 3 320,00 51 128,00 21,00 61 864,88 Vlastní

Celkem 3 091 575,28

skupiny 3
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:M211 Kabely, vodiče vč. ukončení 63 340,20 76 641,64
1 21001 Kabel  CYKY-J 5x2,5 mm2 bm 525,00000 38,30 20 107,50 21,00 24 330,08 Vlastní

2 741122142 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

bm 525,00000 58,30 30 607,50 21,00 37 035,08 Vlastní

3 21002 Kabel  CYKY-J 2x2,5 mm2 (DALI) bm 168,00000 16,85 2 830,80 21,00 3 425,27 Vlastní

4 741122121 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených 
plných kulatých nebo, bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 6 mm2

bm 168,00000 58,30 9 794,40 21,00 11 851,22 Vlastní

Díl:M212 Kabelové trasy 68 063,08 82 356,33
5 21003 Kabelový žlab 62x50 nerez vč. víka a příslušenství bm 6,00000 730,72 4 384,32 21,00 5 305,03 Vlastní

6 741910411 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

bm 6,00000 157,00 942,00 21,00 1 139,82 Vlastní

7 741910421 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím uzavření víkem

bm 6,00000 76,00 456,00 21,00 551,76 Vlastní

8 21004 Chránička zemní korugovaná pr. 40, červená bm 167,00000 12,28 2 050,76 21,00 2 481,42 Vlastní

9 741110311 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O do 40 mm

bm 167,00000 58,00 9 686,00 21,00 11 720,06 Vlastní

10 21005 Chránička zemní korugovaná pr. 75, červená bm 475,00000 24,54 11 656,50 21,00 14 104,37 Vlastní

11 741110312 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 40 do 90 mm

bm 475,00000 65,50 31 112,50 21,00 37 646,13 Vlastní

12 21006 jádrové vrtání  O 160 mm ks 1,00000 2 775,00 2 775,00 21,00 3 357,75 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické

13 21007 pažnice s límcem vč. montáže ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

14 21008 kabelový průchod těsný vč. montáže ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastní

Díl:M217 Uzemnění 16 877,87 20 422,22
15 21009 Drát FeZn prům. 10mm m 115,00000 30,21 3 474,15 21,00 4 203,72 Vlastní

16 741410041 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů, drátu nebo lana O do 10 mm v 
městské zástavbě

m 115,00000 61,50 7 072,50 21,00 8 557,73 Vlastní

17 21010 Svorka připojovací ks 6,00000 16,86 101,16 21,00 122,40 Vlastní

18 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 6,00000 126,00 756,00 21,00 914,76 Vlastní

19 21011 Svorka spojovací ks 22,00000 13,73 302,06 21,00 365,49 Vlastní

20 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby ks 22,00000 126,00 2 772,00 21,00 3 354,12 Vlastní

21 21012 Barva, asfaltový nátěr pro antikorozní nátěr drátu kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

22 210200000 Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

Díl:M216 Svítidla, stožáry vč. příslušenství a recyklačních 817 145,00 988 745,45

23 21013 TYP A1 - vč. Příslušenství, specifikace viz. Kniha svítidel ks 7,00000 55 000,00 385 000,00 21,00 465 850,00 Vlastní

24 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

ks 7,00000 533,00 3 731,00 21,00 4 514,51 Vlastní

25 21014 TYP A2 - vč. Příslušenství, specifikace viz. Kniha svítidel ks 6,00000 22 000,00 132 000,00 21,00 159 720,00 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické

26 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

ks 6,00000 533,00 3 198,00 21,00 3 869,58 Vlastní

27 21015 TYP A3 - vč. Příslušenství, specifikace viz. Kniha svítidel ks 2,00000 22 000,00 44 000,00 21,00 53 240,00 Vlastní

28 741373002 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

ks 2,00000 533,00 1 066,00 21,00 1 289,86 Vlastní

29 21016 stožár kuželový ICON 6/76-stěna 4mm + RAL7024, referenční výrobek, 
možné alternativní řešení

ks 6,00000 28 000,00 168 000,00 21,00 203 280,00 Vlastní

30 210204011R00Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,  ks 6,00000 3 220,00 19 320,00 21,00 23 377,20 M21 RTS 24/ II

31 21017 Konzola pro svítidla na stožáru, povrchová úprava jako stožár 2x sv. (pro 
84500)

ks 3,00000 3 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní

32 210204105R00Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost 
výložníku do 70 kg,  

ks 3,00000 1 590,00 4 770,00 21,00 5 771,70 M21 RTS 24/ II

33 21018 Konzola pro svítidla na stožáru, povrchová úprava jako stožár 2x sv. (pro 
84544)

ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní

34 210204105R00Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost 
výložníku do 70 kg,  

ks 2,00000 1 590,00 3 180,00 21,00 3 847,80 M21 RTS 24/ II

35 21019 Konzola pro svítidla na stožáru, povrchová úprava jako stožár 4x sv. (pro 
84544)

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní

36 210204105R00Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost 
výložníku do 70 kg,  

ks 1,00000 1 590,00 1 590,00 21,00 1 923,90 M21 RTS 24/ II

37 21020 Konzola pro svítidla na stožáru, povrchová úprava jako stožár 1x sv. (pro 
84500)

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické

38 210204105R00Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost 
výložníku do 70 kg,  

ks 1,00000 1 590,00 1 590,00 21,00 1 923,90 M21 RTS 24/ II

39 21021 Hliníkové vrcholové kotevní víčko s vývodkou - BE70342, referenční 
výrobek, možné alternativní řešení

ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

40 21022 Montáž vrcholového kotevního víčka ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 Vlastní

41 21023 Práce na stávajícím stožáru kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

42 21024 Směrování svítidel, programování a nastavení intenzity kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:M218 Demontáž stávajících elektrických zařízení 31 188,00 37 737,48
43 741372803 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 

výbojkových přisazených 2 zdroje
ks 9,00000 132,00 1 188,00 21,00 1 437,48 Vlastní

44 21025 Demontáž kabelu silového z rozvodnice bez zachování funkčnosti kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

45 21026 Demontáže stávajícího zařízení elektro -  ostatní kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:M219 Zemní práce 160 673,64 194 415,10

46 21027 Beton tř. C 8/10 + příslušenství m3 6,50000 3 320,00 21 580,00 21,00 26 111,80 Vlastní

47 460641111 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického betonu tř. C 8/10

m3 6,00000 3 630,00 21 780,00 21,00 26 353,80 Vlastní

48 460010023R00Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu km 0,50000 1 610,00 805,00 21,00 974,05 RTS 24/ II

49 460141122 Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti

m3 6,00000 296,00 1 776,00 21,00 2 148,96 Vlastní

I skupiny 3
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické

50 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od, okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 3,00000 1 230,00 3 690,00 21,00 4 464,90 Vlastní

51 460161172 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v

m 36,00000 440,00 15 840,00 21,00 19 166,40 Vlastní

52 460171172 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v

m 121,00000 124,00 15 004,00 21,00 18 154,84 Vlastní

53 Pol__0053 Výstražná fólie do výkopu š. 33cm, červená m 157,00000 5,00 785,00 21,00 949,85 Vlastní

54 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky do 34 cm

m 157,00000 18,80 2 951,60 21,00 3 571,44 Vlastní

55 Pol__0055 Kopaný písek m3 9,80000 540,00 5 292,00 21,00 6 403,32 Vlastní

56 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovou, fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 157,00000 210,00 32 970,00 21,00 39 893,70 Vlastní

57 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I

m 157,00000 97,60 15 323,20 21,00 18 541,07 Vlastní

58 460341113 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

tun 20,60000 123,00 2 533,80 21,00 3 065,90 Vlastní

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

skupiny 3
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Cena s 
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 02 Osvětlení architektitektonické

59 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a, rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých

tun 20,60000 25,90 533,54 21,00 645,58 Vlastní

60 460481121 Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 67,00000 36,10 2 418,70 21,00 2 926,63 Vlastní

61 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod 

tun 20,60000 410,00 8 446,00 21,00 10 219,66 Vlastní

62 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebos, naložením na dopravní prostředek s ložem z 
kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručněze

m2 6,00000 110,00 660,00 21,00 798,60 Vlastní

63 596211111 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva těženého, nebodrceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením

m2 6,00000 370,00 2 220,00 21,00 2 686,20 Vlastní

64 59245006 Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 
barevná

m2 6,00000 682,00 4 092,00 21,00 4 951,32 Vlastní

65 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 6,00000 268,00 1 608,00 21,00 1 945,68 822-1 RTS 24/ II

66 564801112R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 40 mm

m2 6,00000 60,80 364,80 21,00 441,41 822-1 RTS 24/ II

Díl:M220 Ostatní 105 600,00 127 776,00

67 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

kpl 1,00000 19 800,00 19 800,00 21,00 23 958,00 Vlastní

1000 m

zámkové dlažby

přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
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68 741810011 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 
0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes

kpl 1,00000 7 300,00 7 300,00 21,00 8 833,00 Vlastní

69 21018 Projekt skutečného provedení kpt 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

70 21019 Úklid staveniště kpt 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

71 21020 Koordinace profesí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

72 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

73 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

74 21021 Podružný materiál kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Vlastní

75 21022 Zednické přípomoce a prostupy konstrukcemi (drážky, sekání, vrtání, 
bourání)

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

76 21023 Likvidace odpadů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

77 21024 Plošina kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

78 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Celkem 1 262 887,79

1000 tis. Kč
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R: 11350/02-03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:901 Výkopové práce 78 652,97 95 170,09
1 90001 Hluobení rýhy minibabrem hloubky do 30 cm šířky do 30 cm délky do 400 

m
m 100,00000 77,00 7 700,00 21,00 9 317,00 Vlastní

2 90002 Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm 
délky přes 400 do 800 m

m 650,00000 66,00 42 900,00 21,00 51 909,00 Vlastní

3 90003 Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm m3 20,10000 315,70 6 345,57 21,00 7 678,14 Vlastní

4 90004 Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito 
hlinitá zemina

m3 26,80000 280,50 7 517,40 21,00 9 096,05 Vlastní

5 90005 Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m t 10,00000 1 419,00 14 190,00 21,00 17 169,90 Vlastní

Díl:902 Potrubí a kabely 123 548,70 149 493,93

6 90006 Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 * m 200,00000 85,80 17 160,00 21,00 20 763,60 Vlastní

7 90007 Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10 * m 300,00000 57,20 17 160,00 21,00 20 763,60 Vlastní

8 90008 Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 * m 1 100,00000 46,20 50 820,00 21,00 61 492,20 Vlastní

9 90009 Soubor spojovacího materiálu pro PE potrubí soub 1,00000 7 220,40 7 220,40 21,00 8 736,68 Vlastní

10 90010 Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž * m 200,00000 19,80 3 960,00 21,00 4 791,60 Vlastní

11 90011 Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž * m 50,00000 46,20 2 310,00 21,00 2 795,10 Vlastní

Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu

Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu

Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu

Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu

Včetně montáže svěrných tvarovek pro potrubí PE 32-50

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

= 100*0,3*0,15+650*0,16*0,15

= 100*0,3*0,2+650*0,16*0,2
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

12 90012 Kabel CYKY-J 7x1,5 metráž * m 200,00000 52,80 10 560,00 21,00 12 777,60 Vlastní

13 90013 Chránička PVC KG 125 - délka 3 m ks 5,00000 143,00 715,00 21,00 865,15 Vlastní

14 90014 Chránička PVC KG 125 - délka 5 m ks 9,00000 143,00 1 287,00 21,00 1 557,27 Vlastní

15 90015 Chránička na potrubí DN 40 * m 300,00000 35,20 10 560,00 21,00 12 777,60 Vlastní

16 90016 Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m ks 15,00000 5,50 82,50 21,00 99,83 Vlastní

17 90017 Prostup pro kabely a potrubí o100 mm vč zatěsnění ks 2,00000 350,90 701,80 21,00 849,18 Vlastní

18 90018 Spárovací hmota  - tuba 310 ml ks 2,00000 506,00 1 012,00 21,00 1 224,52 Vlastní

Díl:903 Řídící jednotka a elektroinstalace 64 960,50 78 602,21
19 90019 Řídicí jednotka pro 4-16 sekcí,  s možností vzdáleného přístupu přes Wi-

Fi, umístění v interiéru,, ovládací napětí AC-24 V, součástí je 
transformátor 220 V

ks 2,00000 7 249,00 14 498,00 21,00 17 542,58 Vlastní

20 90020 Plastová krabice 400x400x100 mm s UV stabilizací IP55 ks 1,00000 3 135,00 3 135,00 21,00 3 793,35 Vlastní

21 90021 Modul- rozšíření řídicí jednotky o 4 stanice ks 3,00000 2 398,00 7 194,00 21,00 8 704,74 Vlastní

22 90022 Wifi modul pro spojení s lokální Wifi ks 2,00000 3 608,00 7 216,00 21,00 8 731,36 Vlastní

23 90023 Čidlo srážek, kabel 8 m ks 1,00000 1 386,00 1 386,00 21,00 1 677,06 Vlastní

Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 4 sekcí

Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu

Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu

Včetně položení chráničky DN40-DN65 do otevřeného výkopu

Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

24 90024 Čidlo půdní vlhkosti bezdrátové, dosah až 150 m ks 3,00000 9 322,50 27 967,50 21,00 33 840,68 Vlastní

25 90025 Elektrorozvaděč - dle specifikace v TZ ks 1,00000 3 564,00 3 564,00 21,00 4 312,44 Vlastní

Díl:904 Elektromagnetické ventily 53 761,40 65 051,29
26 90028 Montáž sestavy šesti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 

1"
ks 2,00000 1 600,50 3 201,00 21,00 3 873,21 Vlastní

27 90029 Montáž sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" ks 1,00000 1 094,50 1 094,50 21,00 1 324,35 Vlastní

28 90030 Montáž sestavy dvou elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 
1"

ks 1,00000 869,00 869,00 21,00 1 051,49 Vlastní

29 90031 Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min ks 17,00000 533,50 9 069,50 21,00 10 974,10 Vlastní

30 90032 Přechodka 50x6/4" vni ks 2,00000 176,55 353,10 21,00 427,25 Vlastní

31 90033 Přechodka 40x1" vni ks 7,00000 108,90 762,30 21,00 922,38 Vlastní

32 90026 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace 
průtoku, pracovní tlak do 12, bar

ks 6,00000 2 134,00 12 804,00 21,00 15 492,84 Vlastní

33 90027 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací 
průtoku, pracovní tlak do 12 bar

ks 12,00000 2 134,00 25 608,00 21,00 30 985,68 Vlastní

Díl:905 Závlahové prvky 220 629,20 266 961,33

Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem

Včetně montáže regulátoru tlaku

Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 50

Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-40

Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy bezdrátového
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

34 90034 Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, s 
antivandalovým ventilem

ks 42,00000 715,00 30 030,00 21,00 36 336,30 Vlastní

35 90039 Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací ks 42,00000 347,60 14 599,20 21,00 17 665,03 Vlastní

36 90040 Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m ks 1,00000 1 342,00 1 342,00 21,00 1 623,82 Vlastní

37 90041 Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, s kompenzací tlaku, rozteč otvorů 
33 cm,  průtok 2 l/h

ks 22,00000 3 872,00 85 184,00 21,00 103 072,64 Vlastní

38 90042 Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč 
otvorů 33 cm,  průtok 2 l/h

ks 21,00000 1 540,00 32 340,00 21,00 39 131,40 Vlastní

39 90043 Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky) soub 60,00000 118,80 7 128,00 21,00 8 624,88 Vlastní

40 90044 Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě ks 2 500,00000 14,30 35 750,00 21,00 43 257,50 Vlastní

41 90045 Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4“ ks 8,00000 462,00 3 696,00 21,00 4 472,16 Vlastní

42 90046 Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4" ks 1,00000 286,00 286,00 21,00 346,06 Vlastní

43 90047 Otočná koncovka pro  hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN ks 1,00000 330,00 330,00 21,00 399,30 Vlastní

44 90035 Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit ks 22,00000 236,50 5 203,00 21,00 6 295,63 Vlastní

45 90036 Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 360°, vnější závit ks 4,00000 236,50 946,00 21,00 1 144,66 Vlastní

Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na průžnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"

Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 100 m

Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 100 m

Včetně montáže souboru spojovacího materiálu

Včetně montáže bodce

Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

46 90037 Tryska  rotační, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit ks 14,00000 236,50 3 311,00 21,00 4 006,31 Vlastní

47 90038 Tryska  rotační, dostřik 1,5x4,6 m, pravá výseč, vně. závit ks 2,00000 242,00 484,00 21,00 585,64 Vlastní

Díl:906 Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z 
vodovodního řadu

19 263,86 23 309,27

48 90048 Filtr 2" diskový s cyklonovým efektem, 130 mikron ks 1,00000 7 166,50 7 166,50 21,00 8 671,47 Vlastní

49 90049 Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4" ks 2,00000 664,84 1 329,68 21,00 1 608,91 Vlastní

50 90050 Mosazný zpětný ventil 1" vni ks 1,00000 272,25 272,25 21,00 329,42 Vlastní

51 90051 Kulový uzávěr 1" s odvodněním, vni x vni ks 1,00000 552,20 552,20 21,00 668,16 Vlastní

52 90052 Sestava pro zazimování ks 2,00000 1 276,00 2 552,00 21,00 3 087,92 Vlastní

53 90054 Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" ks 1,00000 314,60 314,60 21,00 380,67 Vlastní

54 90055 Snímač hladiny pro 2 sondy, provedení DIN ks 1,00000 1 485,00 1 485,00 21,00 1 796,85 Vlastní

55 90056 Ponorná sonda dvojitá 10 + 5 m ks 1,00000 1 237,50 1 237,50 21,00 1 497,38 Vlastní

56 90057 Trafo pro umístění na DIN lištu do rozvaděčů ks 1,00000 557,70 557,70 21,00 674,82 Vlastní

Včetně montáže filtru

Včetně montáže filtru

Včetně montáže filtru

Včetně montáže ventilu

Včetně montáže sestavy zazimování

Včetně montáže ovládací skříňky pro dopouštění, nebo vyčerpávání

Včetně montáže ponorných sond
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

57 90058 Vodoměr suchoběžný DN20/4, 0/130 SV, 1", průtok opt. 1,5 m3/hod ks 1,00000 1 662,43 1 662,43 21,00 2 011,54 Vlastní

58 90053 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace 
průtoku, pracovní tlak do 12, bar

ks 1,00000 2 134,00 2 134,00 21,00 2 582,14 Vlastní

Díl:907 Čerpadlo 63 020,10 76 254,32
59 9068 Montáž ponorného čerpadla ks 1,00000 4 708,00 4 708,00 21,00 5 696,68 Vlastní

60 9059 Nerozové ponorné čerpadlo s pracovním bodem 42 l/min při 4,4 bar, 0,75 
kW, 230 V, 20 m kabel

ks 1,00000 22 264,00 22 264,00 21,00 26 939,44 Vlastní

61 9060 Mosazný zpětný ventil 5/4" vni ks 1,00000 392,70 392,70 21,00 475,17 Vlastní

62 9061 Expanzivní nádoba ležatá s membránou 12l 10 bar ks 1,00000 3 767,50 3 767,50 21,00 4 558,68 Vlastní

63 9062 Nvrtávací pas litinový 50x1" ks 1,00000 6 710,00 6 710,00 21,00 8 119,10 Vlastní

64 9063 Mosazná pěticestná tvarovka 1" ks 1,00000 155,10 155,10 21,00 187,67 Vlastní

65 9064 Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4" ks 1,00000 225,50 225,50 21,00 272,86 Vlastní

66 9065 Frekvenční měnič pro 1 fázová čerpadla do 1,1kW s LCD v českém 
jazyce

ks 1,00000 10 406,00 10 406,00 21,00 12 591,26 Vlastní

67 9066 Silonový popruh 15 m ks 1,00000 245,30 245,30 21,00 296,81 Vlastní

68 9067 Spojovací materiál pro pipojení čerpadla ks 1,00000 14 146,00 14 146,00 21,00 17 116,66 Vlastní

Díl:908 Šachty 19 800,00 23 958,00
69 90069 Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm ks 4,00000 2 772,00 11 088,00 21,00 13 416,48 Vlastní

Včetně montáže trafa na DIN lištu

Včetně montáže vodoměru do sestavy ventilů 1"
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 03 Závlahový systém

70 90070 Ventilová šachta zátěžová 50x38x30 cm ks 1,00000 1 782,00 1 782,00 21,00 2 156,22 Vlastní

71 90071 Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm ks 7,00000 990,00 6 930,00 21,00 8 385,30 Vlastní

Díl:909 Ostatní náklady 28 490,00 34 472,90
72 90072 Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32 m 200,00000 33,00 6 600,00 21,00 7 986,00 Vlastní

73 90073 Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy soub 1,00000 4 246,00 4 246,00 21,00 5 137,66 Vlastní

74 90074 Zazimování závlahy soub 1,00000 4 598,00 4 598,00 21,00 5 563,58 Vlastní

75 90075 Ostatní instalační a spotřební materiál soub 1,00000 13 046,00 13 046,00 21,00 15 785,66 Vlastní

Celkem 672 126,73

Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm

Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm

Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 266 572,59 322 552,83

1 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 100 m3 strojně

m3 92,01200 345,50 31 790,15 21,00 38 466,08 URS

v.č. D.1.1 a D.1.2 : 
Výkop vodní prvek (předpoklad celý výkop v původní navážce) : 
(16,04*2,79+15*1,79)*1/2*1 : 
Výkop strojovna technologie (předpoklad 65%t v navážce, 35%t v hornině 
-perk) : 
(7,45*6,45+4,65*2,95)*1/2*2,8*0,65 : 
92,012 92,01000

2 131413701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 ručně

m3 2,74400 2 657,05 7 290,95 21,00 8 822,05 URS

v.č. D.1.1 a D.1.2 : 
Ruční dočištění základové spáry pod podkladní beton : 
"Pod vodním prvkem"14,35*1,1*0,1 : 
"Pod strojovnou technologie"3,95*2,95*0,1 : 
2,744 2,74000

3 131451102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem 
do 50 m3 strojně

m3 30,26700 1 100,81 33 318,22 21,00 40 315,05 URS

v.č. D.1.1 a D.1.2 : 
Výkop strojovna technologie (předpoklad 65%t v navážce, 35%t v hornině 
-perk) : 
(7,45*6,45+4,65*2,95)*1/2*2,8*0,35 : 
30,267 30,27000

4 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5

m3 215,45500 349,00 75 193,80 21,00 90 984,50 URS

Odvoz výkopku ze staveniště na skládku : 
30,267 : 
92,012 : 
2,744 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

Stránka 102 z 141Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11350

O: 02

R: 11350/02-04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

dovoz na zpětné zásypy : 
90,432 : 
215,455 215,46000

5 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 154,55000 26,40 56 880,12 21,00 68 824,95 URS

předpoklad dalších 10 km : 
215,455*10 : 
2154,55 2 

154,55000

6 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 90,43200 217,01 19 624,65 21,00 23 745,83 URS
pro zpětné zásypy : 
v.č.D.1.2 : 
Vodní prvek : 
"Výkop vodní prvek"(16,04*2,79+15*1,79)*1/2*1 : 
"odpočet konstrukcí"-(13,865*0,59)*1 : 
v.č. D.1.1 : 
Strojovna technologie : 
"Výkop"(7,45*6,45+4,65*2,95)*1/2*2,8 : 
"odpočet konstrukcí"-(3,45*2,45)*2,8 : 
90,432 90,43000

7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 62,26400 410,00 25 528,24 21,00 30 889,17 URS

Odvoz výkopku ze staveniště na skládku : 
30,267*1,8 : 
92,012*1,8 : 
2,744*1,8 : 
odpočet materiálu na zpětné zásypy : 
-90,432*1,8 : 
62,264 62,26000
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 125,02300 21,92 2 740,50 21,00 3 316,01 URS
Odvoz výkopku ze staveniště na skládku : 
30,267 : 
92,012 : 
2,744 : 
125,023 125,02000

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 90,43200 157,09 14 205,96 21,00 17 189,21 URS

v.č.D.1.2 : 
Vodní prvek : 
"Výkop vodní prvek"(16,04*2,79+15*1,79)*1/2*1 : 
"odpočet konstrukcí"-(13,865*0,59)*1 : 
v.č. D.1.1 : 
Strojovna technologie : 
"Výkop"(7,45*6,45+4,65*2,95)*1/2*2,8 : 
"odpočet konstrukcí"-(3,45*2,45)*2,8 : 
90,432 90,43000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 208 695,40 252 521,43

10 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 43,00100 1 200,00 51 601,20 21,00 62 437,45 URS
v.č. D.1.3 : 
"vodní prvek"(13,84+0,59)*2*1,49 : 
"stěny pro strojovnu jsou dle sdělení projektanta součástí dodávky 
strojovny"0 : 
43,001 43,00000

11 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 43,00100 300,00 12 900,30 21,00 15 609,36 URS
43,001 : 
43,001 43,00000

Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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R: 11350/02-04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

12 380321663_1 Konstrukce vodního prvku ze  ŽB tř. C 30/37 -XC4-XD1-XF2 (betonáž po 
etapách - navazuje na, technologii)

m3 12,16700 8 500,00 103 419,50 21,00 125 137,60 Vlastní

v.č. D.1.3 : 
Železobetonová konstrukce vodního prvku - BETON C30/37 - XC4 - XD1 - 
XF2  : : 
13,84*0,59*1,49 : 
12,167 12,17000

13 380361006_1 Výztuž kompletních konstrukcí vodního prvku z betonářské oceli 10 505 t 0,73600 55 400,00 40 774,40 21,00 49 337,02 Vlastní
v.č. D.1.4 : 
"konstrukce vodního prvku" 735,55*1/1000 : 
0,736 0,74000

Díl:6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 545,89 24 860,53
14 622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 43,00100 24,16 1 038,90 21,00 1 257,07 URS

v.č. D.1.3 : 
"vodní prvek"(13,84+0,59)*2*1,49 : 
"stěny pro strojovnu jsou dle sdělení projektanta součástí dodávky 
strojovny"0 : 
43,001 43,00000

15 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 16/20

m3 3,49400 5 098,88 17 815,49 21,00 21 556,74 URS

v.č. D.1.1 a D.1.2 : 
Podkladní beton – tloušťka 100mm, C16/20 – XCO (nevyztužený) : : 
"Pod vodním prvkem (betonováno v 1.etapě)"14,35*1,1*0,1 : 
"(betonováno v 2.etapě)" 0,75 : 
"Pod strojovnou technologie"3,95*2,95*0,1 : 
3,494 3,49000

16 965046111_1 Broušení  betonových povrchů m2 8,50000 199,00 1 691,50 21,00 2 046,72 Vlastní

Poznámka k položce:
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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O: 02

R: 11350/02-04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

Vodní prvek - finální vyrovnání povrchu, broušení betonového povrchu - 
příprava pro následné izolační práce, broušení pouze horní hrany vodního 
prvk : 
8,5 : 
8,5 8,50000

Díl:998 Přesun hmot 14 367,08 17 384,17
17 998012021R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 39,47000 364,00 14 367,08 21,00 17 384,17 801-1 RTS 24/ II

Díl:711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 956,41 56 817,26
18 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,25300 1 300,00 328,90 21,00 397,97 800-711 RTS 24/ II

19 622151001_1 Penetrační akrylátový nátěr m2 51,16700 62,40 3 192,82 21,00 3 863,31 Vlastní
v.č. D.1.3 : 
"stěny"(13,84+0,59)*2*1,49 : 
"horní plocha"(13,84*0,59) : 
51,167 51,17000

20 711493111_1 Izolace dvouvrstvá vodorovná dvousložková cementová hydroizolační 
hmota s vloženou výztužnou, netkanou textilií, včetně materiálů

m2 8,16600 764,00 6 238,82 21,00 7 548,97 Vlastní

v.č. D.1.3 : 
"horní plocha"(13,84*0,59) : 
8,166 8,17000

21 711493121_1 Izolace dvouvrstvá svislá dvousložková cementová hydroizolační hmota s 
vloženou výztužnou netkanou, textilií, včetně materiálů

m2 43,00100 865,00 37 195,87 21,00 45 007,00 Vlastní

v.č. D.1.3 : 
"stěny"(13,84+0,59)*2*1,49 : 
43,001 43,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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O: 02

R: 11350/02-04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

Díl:782 Dokončovací práce - obklady z kamene 320 057,34 387 269,38

22 998782101R00Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t 6,59300 816,00 5 379,89 21,00 6 509,67 800-782 RTS 24/ II

23 782132313_1 Montáž obkladu vodního prvku z nepravidelných řezaných desek z 
tvrdého kamene do lepidla tl přes 30, do 80 mm

m2 27,44600 2 380,00 65 321,48 21,00 79 038,99 Vlastní

č.v. D.1.5, výpis prvků technická zpráva : 
Boční plochy : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B01 : 
"620 (šířka) x 750(výška) mm, 1 KUS" 0,62*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 750(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 700(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,7*1 : 
"1400 (šířka) x 650(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,65*1 : 
"1400 (šířka) x 600(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,6*1 : 
"1400 (šířka) x 550(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,55*1 : 
"1400 (šířka) x 500(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,5*1 : 
"1400 (šířka) x 450(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,45*1 : 
"1400 (šířka) x 400(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,4*1 : 
"1400 (šířka) x 350(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,35*1 : 
"620 (šířka) x 300(výška) mm, 1 KUS" 0,62*0,3*1 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B02 : 
0,8*0,75*2 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B03 : 
0,62*0,6*2 : 
1,4*0,6*9 : 
Horní plochy : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D01 : 
1,4*0,25*9 : 
0,62*0,59*2 : 
0,45*0,19 : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D02 : 
1,85*0,19*2 : 

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

1,4*0,19*7 : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D03 : 
1,4*0,15*9 : 
Kamenný obklad tl. 40 mm - D04 : 
0,62*0,14*2 : 
0,7*0,14*18 : 
27,446 27,45000

24 782191141 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za použití kovových 
kotev k uchycení obkladu

m2 27,44600 946,43 25 975,72 21,00 31 430,62 URS

27,446 : 
27,446 27,45000

25 782991422 Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého 
impregnačního nátěru

m2 34,94600 184,14 6 434,96 21,00 7 786,30 URS

č.v. D.1.5 : 
Boční plochy : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B01 : 
"620 (šířka) x 750(výška) mm, 1 KUS" 0,62*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 750(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 700(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,7*1 : 
"1400 (šířka) x 650(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,65*1 : 
"1400 (šířka) x 600(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,6*1 : 
"1400 (šířka) x 550(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,55*1 : 
"1400 (šířka) x 500(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,5*1 : 
"1400 (šířka) x 450(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,45*1 : 
"1400 (šířka) x 400(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,4*1 : 
"1400 (šířka) x 350(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,35*1 : 
"620 (šířka) x 300(výška) mm, 1 KUS" 0,62*0,3*1 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B02 : 
0,8*0,75*2 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B03 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

0,62*0,6*2 : 
1,4*0,6*9 : 
Horní plochy : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D01 : 
1,4*0,25*9 : 
0,62*0,59*2 : 
0,45*0,19 : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D02 : 
1,85*0,19*2 : 
1,4*0,19*7 : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D03 : 
1,4*0,15*9 : 
Kamenný obklad tl. 40 mm - D04 : 
0,62*0,14*2 : 
0,7*0,14*18 : 
"Hrany odhad"7,5 : 
34,946 34,95000

26 782991431 Voskování a leštění kamenných obkladů ručně m2 34,94600 110,56 3 863,63 21,00 4 674,99 URS
34,946 : 
34,946 34,95000

27 58382711_1 deska obkladová leštěná žula liberecká tl 30mm (vč. atypických úprav viz 
tech. zpráva)

m2 10,10800 3 905,00 39 471,74 21,00 47 760,81 Vlastní

č.v. D.1.5, výpis prvků technická zpráva : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D01 : : 
1,4*0,25*9 : 
0,62*0,59*2 : 
0,45*0,19 : 
Kamenný obklad tl. 30 mm – D02 : : 
1,85*0,19*2 : 
1,4*0,19*7 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

Kamenný obklad tl. 30 mm – D03 : : 
1,4*0,15*9 : 
8,423*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
10,108 10,11000

28 58382713_1 deska obkladová leštěná žula liberecká tl 40mm (vč. atypických úprav viz 
tech. zpráva)

m2 2,32600 4 345,00 10 106,47 21,00 12 228,83 Vlastní

č.v. D.1.5, výpis prvků technická zpráva : 
Kamenný obklad tl. 40 mm - D04  : : 
0,62*0,14*2 : 
0,7*0,14*18 : 
1,938*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
2,326 2,33000

29 58382714_1 deska obkladová leštěná žula liberecká tl 80mm (vč. atypických úprav viz 
tech. zpráva)

m2 20,50200 7 975,00 163 503,45 21,00 197 839,17 Vlastní

č.v. D.1.5, výpis prvků technická zpráva : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B01 : : 
"620 (šířka) x 750(výška) mm, 1 KUS" 0,62*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 750(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,75*1 : 
"1400 (šířka) x 700(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,7*1 : 
"1400 (šířka) x 650(výška) mm,1 KUS"1,4*0,65*1 : 
"1400 (šířka) x 600(výška) mm, 1 KUS"1,4*0,6*1 : 
"1400 (šířka) x 550(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,55*1 : 
"1400 (šířka) x 500(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,5*1 : 
"1400 (šířka) x 450(výška) mm, 1 KUS" 1,4*0,45*1 : 
"1400 (šířka) x 400(výška) mm,1 KUS" 1,4*0,4*1 : 
"1400 (šířka) x 350(výška) mm,1 KUS"1,4*0,35*1 : 
"620 (šířka) x 300(výška) mm, 1 KUS"0,62*0,3*1 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B02 : : 
0,8*0,75*2 : 
Kamenný obklad tl. 80 mm – B03 : : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 04 Vodní prvek

0,62*0,6*2 : 
1,4*0,6*9 : 
17,085*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
20,502 20,50000

Díl:VN Vedlejší náklady 150 000,00 181 500,00

30 Pol89 Zpracování dílenské dokumentace. kpl. 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 Vlastní

31 Pol91 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

32 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

Celkem 1 027 194,71

Stránka 111 z 141Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 33 167,38 40 132,53
1 114203202R00Očištění kamene nebo tvárnic od malty m3 40,99800 809,00 33 167,38 21,00 40 132,53 800-1 RTS 24/ II

Zpětné vyzdění kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg, předpokládaná průměrná  tl. 600 mm"68,33*0,6 
: 40,998 41,00000

Díl:VN Vedlejší náklady 125 000,00 151 250,00

2 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

3 Pol91 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

4 Pol88 Vytvoření manuálu pro údržbu kamenných prvků a spár. kpl. 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

Díl:1 Zemní práce 211 402,59 255 797,13

5 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3, strojně

m3 105,39100 499,00 52 590,11 21,00 63 634,03 URS

v.č. D.1.2.02 : 
"Výkop zeminy za opěrnou stěnou (plocha x 
délka)"2,42*(2,55+3,88+4,47+32,65) : 
105,391 105,39000

6 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5

m3 162,07100 349,00 56 562,78 21,00 68 440,96 URS

v.č.D.1.2.02 : 
"Výkop zeminy za opěrnou stěnou (plocha x 
délka)"2,42*(2,55+3,88+4,47+32,65) : 
zpětný dovoz na zásypy : 
"za opěrkou"1,3*43,6 : 
162,071 162,07000

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného 
kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením 
úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

7 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 620,71000 26,40 42 786,74 21,00 51 771,96 URS

dalších 10 km : 
162,071*10 : 
1620,71 1 

620,71000

8 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 56,68000 217,01 12 300,13 21,00 14 883,16 URS
v.č. D.1.2.02 : 
materiál na zpětné zásypy : 
"za opěrkou"1,3*43,6 : 
56,68 56,68000

9 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 87,68000 410,00 35 948,80 21,00 43 498,05 URS

v.č. D.1.2.02 : 
"Výkop zeminy za opěrnou stěnou (plocha x 
délka)"2,42*(2,55+3,88+4,47+32,65)*1,8 : 
odpočet materiálu na zpětný zásyp : 
v.č. D.1.2.02 : 
"za opěrkou"-1,3*43,6*1,8 : 
87,68 87,68000

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 105,39100 21,92 2 310,17 21,00 2 795,31 URS
v.č. D.1.2.02 : 
"Výkop zeminy za opěrnou stěnou (plocha x 
délka)"2,42*(2,55+3,88+4,47+32,65) : 
105,391 105,39000

11 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,68000 157,09 8 903,86 21,00 10 773,67 URS

v.č. D.1.2.02 : 
"za opěrkou"1,3*43,6 : 

Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

56,68 56,68000

Díl:2 Zakládání 415 852,08 503 181,02

12 211531111R00Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 
mm

m3 24,63400 1 420,00 34 980,28 21,00 42 326,14 800-2 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.02 : 
0,565*1*43,6 : 
24,634 24,63000

13 212572121R00Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 3,92400 1 822,01 7 149,57 21,00 8 650,98 800-2 RTS 24/ II

v.č.D.1.2.02 : 
0,6*0,15*43,6 : 
3,924 3,92000

14 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 46,00000 176,00 8 096,00 21,00 9 796,16 URS
v.č. D.1.2.02 : 
46 : 
46 46,00000

15 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 115,00000 25,19 2 896,85 21,00 3 505,19 URS
D.1.2.02 : 
"nad drenáží"(1,5+1)*46 : 
115 115,00000

16 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 136,21800 34,10 4 645,03 21,00 5 620,49 URS
115*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství : 
136,218 136,22000

17 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez 
výztuže

m3 22,67200 4 505,25 102 143,03 21,00 123 593,07 URS

v.č.D.1.2.02 : 

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

"ŽB konstrukce opěrné stěny průřez x délka" 0,52*43,6 : 
22,672 22,67000

18 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 52,32000 1 346,28 70 437,37 21,00 85 229,22 URS
v.č.D.1.2.02 : 
"opěrka"(0,2+1)*43,6 : 
52,32 52,32000

19 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 52,32000 230,58 12 063,95 21,00 14 597,38 URS
v.č.D.1.2.02 : 
"opěrka"(0,2+1)*43,6 : 
52,32 52,32000

20 279361821R00Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová 
betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: 
B500B (1.0439); d = 10,0 mm

t 3,20000 54 200,00 173 440,00 21,00 209 862,40 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.02 : 
"ŽB konstrukce opěrné stěny" 3200*1/1000 : 
3,2 3,20000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 451 358,87 546 144,23

21 311213124_1 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 
0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm S, POUŽITÍM 90% PŮVODNÍHO 
KAMENE, 10% DOPLNĚNO NOVÝM KAMENEM

m3 40,99800 9 560,00 391 940,88 21,00 474 248,46 Vlastní

Zpětné vyzdění kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg, předpokládaná průměrná  tl. 600 mm"68,33*0,6 
: 40,998 41,00000

včetně distančních prvků

Poznámka k položce:
Odhadem více jak 600 kvádrů
Přezděno na vápennou trasovou maltu
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

22 311213911 Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné 
lícování zdiva

m3 40,99800 1 449,29 59 417,99 21,00 71 895,77 URS

Zpětné vyzdění kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg"68,33*0,6 : 
40,998 41,00000

Díl:6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99 634,70 120 557,99

23 622631011_1 Spárování zdiva z kamene (hluboké spáry původní + přezdívané zdivo) m2 128,78000 614,00 79 070,92 21,00 95 675,81 Vlastní
Zpětné vyzdění kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg"68,33 : 
Přespárování kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg, "60,45 : 
128,78 128,78000

24 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 16/20

m3 4,03300 5 098,88 20 563,78 21,00 24 882,17 URS

v.č. D.1.2.02 : 
Podkladní beton – tloušťka 100mm, C16/20 – XCO (nevyztužený) : : 
"Podkladní beton pod ŽB opěrnou stěnu"0,925*43,6*0,1 : 
4,033 4,03000

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 493,17 167 576,74

25 960000001 Revizní šachty DN 300 na drenážním potrubí - kompletní provedení ks 9,00000 4 800,00 43 200,00 21,00 52 272,00 Vlastní
v.č.D.1.2 : 
9 : 
9 9,00000

26 960000002 Odvodnění opěrky (tvárná litina DN80 + 2xkoleno, přechod PVC/litina ) - 
kompletní provedení

ks 5,00000 6 500,00 32 500,00 21,00 39 325,00 Vlastní

v.č. D.1.2 : 

Poznámka k položce:
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

5 : 
5 5,00000

27 960000003 Svodné potrubí - napojení od drenáží m 8,50000 1 200,00 10 200,00 21,00 12 342,00 Vlastní
v.č. D.1.2 : 
0,8+0,8+2,2+2,3+2,4 : 
8,5 8,50000

28 962022391_1 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 
(bude zpětně použito)

m3 40,99800 1 160,00 47 557,68 21,00 57 544,79 Vlastní

kamenného zdivo opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg, předpokládaná průměrná  tl. 600 mm"68,33*0,6 
: 40,998 41,00000

29 978023251R00Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z 
lomového kamene

m2 60,45000 83,30 5 035,49 21,00 6 092,94 801-3 RTS 24/ II

Přespárování kamenného zdiva opěrné stěny v.č.AST D.1.3 : 
"plocha odměřena z dwg, "60,45 : 
60,45 60,45000

Díl:997 Přesun sutě 57 115,22 69 109,42
30 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 12,24600 663,00 8 119,10 21,00 9 824,11 URS

31 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 12,24600 301,14 3 687,76 21,00 4 462,19 URS

32 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

t 232,67400 13,15 3 059,66 21,00 3 702,19 URS

12,246*19 'Přepočtené koeficientem množství : 
232,674 232,67000

33 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a, demoličního kód odpadu 17 09 04

t 12,24600 3 450,00 42 248,70 21,00 51 120,93 URS
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

Díl:998 Přesun hmot 50 786,74 61 451,96
34 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 118,38400 429,00 50 786,74 21,00 61 451,96 801-1 RTS 24/ II

Díl:711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 887,88 59 154,33
35 711111001R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 23,00000 13,60 312,80 21,00 378,49 800-711 RTS 24/ II

v.č.D.1.2.02 : 
Hydroizolace hlavy – opěrné steny a přechodu do drenáže : 
0,5*46 : 
23 23,00000

36 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00700 67 100,00 469,70 21,00 568,34 URS
23*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,007 0,01000

37 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 118,38400 140,00 16 573,76 21,00 20 054,25 800-711 RTS 24/ II

38 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 4,0mm

m2 137,97700 221,00 30 492,92 21,00 36 896,43 URS

118,384*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : 
137,977 137,98000

39 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,79900 1 300,00 1 038,70 21,00 1 256,83 800-711 RTS 24/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 195 079,56 236 046,27

40 767163122_1 Montáž přímého kovového zábradlí do kamenného zdiva v exteriéru -  
OPĚTOVNÉ OSAZENÍ + REPASE, DEMONTOVANÉHO PŮVODNÍHO 
ZÁBRADLÍ

m 46,00000 3 530,00 162 380,00 21,00 196 479,80 Vlastní

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 05 Oprava opěrné zdi

v.č. AST D.1.3 : 
"ZÁBRADLÍ Z.01"32 : 
"ZÁBRADLÍ Z.02"11 : 
"ZÁBRADLÍ Z.03"3 : 
46 46,00000

41 767161834 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 20 kg k dalšímu použití

m 46,00000 710,86 32 699,56 21,00 39 566,47 URS

"Demontáž zábradlí z koruny opěrné stěny a části navazujícího 
schodiště"32+11+3 : 
46 46,00000

Celkem 1 826 778,19

Poznámka k položce:
repase zábradlí:
Jednotlivé části zábradlí rozebrány, doplněny, opětovně sestaveny
Finální povrchová úprava kovářská čerň
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O: 02

R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 27 941,36 33 809,05
1 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, strojně
m3 4,20000 175,00 735,00 21,00 889,35 URS

v.č. D.1.1 : 
"zásyp nad klenbou jímky"12*0,35 : 
4,2 4,20000

2 132153101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3, strojně v omezeném prostoru

m3 10,00000 739,00 7 390,00 21,00 8 941,90 URS

"Částěčný výkop kolem septiku"10 : 
10 10,00000

3 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny, 4 a 5

m3 24,20000 349,00 8 445,80 21,00 10 219,42 URS

odvoz výkopku na skládku : 
v.č. D.1.1 : 
"zásyp nad klenbou jímky"12*0,35 : 
"Částěčný výkop kolem septiku"10 : 
Zpětný dovoz materiálu na zásypy : 
"Částěčný výkop kolem septiku"10 : 
24,2 24,20000

4 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 242,00000 26,40 6 388,80 21,00 7 730,45 URS

předpoklad dalších 10 km : 
24,2*10 : 
242 242,00000

5 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 7,56000 410,00 3 099,60 21,00 3 750,52 URS

odvoz výkopku na skládku : 
v.č. D.1.1 : 
"zásyp nad klenbou jímky"12*0,35*1,8 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže
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O: 02

R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

7,56 7,56000

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,20000 21,92 311,26 21,00 376,62 URS
odvoz výkopku na skládku : 
v.č. D.1.1 : 
"zásyp nad klenbou jímky"12*0,35 : 
"Částěčný výkop kolem septiku"10 : 
14,2 14,20000

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,00000 157,09 1 570,90 21,00 1 900,79 URS

"Částěčný výkop kolem septiku"10 : 
10 10,00000

Díl:2 Zakládání 32 822,03 39 714,66
8 273322611R00Beton základových desek železový odolný proti chemicky agresivnímu 

prostředí třídy C 30/37 XA3
m3 1,08500 4 780,00 5 186,30 21,00 6 275,42 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
1,82*2,98*0,2 : 
1,085 1,08000

9 273361821R00Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž 
ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; 
značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,16300 56 700,00 9 242,10 21,00 11 182,94 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
vyztužení 150 kg/m3 : 
(1,82*2,98*0,2)*150/1000 : 
0,163 0,16000

Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků
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S: 11350
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R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

10 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,36400 681,35 248,01 21,00 300,09 URS
v.č. D.1.2.03 : 
1,82*0,2 : 
0,364 0,36000

11 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,36400 144,43 52,57 21,00 63,61 URS
v.č. D.1.2.03 : 
1,82*0,2 : 
0,364 0,36000

12 279113154 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 9,03000 2 003,66 18 093,05 21,00 21 892,59 URS

v.č. D.1.2.03 : 
(1,82+1,82+2,38)*1,5 : 
9,03 9,03000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 29 855,57 36 125,24
13 311361821R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová 

betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: 
B500B (1.0439); d = 12,0 mm

t 0,10100 55 800,00 5 635,80 21,00 6 819,32 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
část zdi nad prolévačkami (viz řez A-A") - odhad 150 kg/m3 : 
(2,98*0,75*0,3)*150/1000 : 
0,101 0,10000

14 345321616R00Beton zídek železový třídy C 30/37 m3 0,12800 5 470,00 700,16 21,00 847,19 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
rantlík pod poklopem : 
(1+1+0,6+0,6)*0,2*0,2 : 
0,128 0,13000

zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže),

včetně distančních prvků
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

15 310001121 Vytvoření prostupů průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 v monolitických 
betonových zdech tl do 0,5 m osazením, trub, dílců nebo tvarovek do 
bednění

kus 1,00000 252,00 252,00 21,00 304,92 URS

16 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez 
výztuže

m3 0,67100 5 068,66 3 401,07 21,00 4 115,29 URS

v.č. D.1.2.03 : 
část zdi nad prolévačkami (viz řez A-A") : 
2,98*0,75*0,3 : 
0,671 0,67000

17 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet m2 4,47000 632,34 2 826,56 21,00 3 420,14 URS
v.č. D.1.2.03 : 
část zdi nad prolévačkami (viz řez A-A") : 
2,98*0,75*2 : 
4,47 4,47000

18 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet m2 4,47000 160,40 716,99 21,00 867,56 URS
v.č. D.1.2.03 : 
část zdi nad prolévačkami (viz řez A-A") : 
2,98*0,75*2 : 
4,47 4,47000

19 317234410_1 Zálivka  mezi nosníky z betonu SCC BETON C30/37 m3 0,17900 9 470,00 1 695,13 21,00 2 051,11 Vlastní
v.č. D.1.2.03 : 
"mezi 2 ks I 220 dl 3,98"2,98*0,3*0,2 : 
0,179 0,18000

20 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených 
otvorů

t 0,19400 56 521,04 10 965,08 21,00 13 267,75 URS

v.č. D.1.2.03 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

2 ks I 220 dl 3,4 : 
2*3,2*26,3/1000*1,15 : 
0,194 0,19000

21 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 1,76000 624,28 1 098,73 21,00 1 329,46 URS
v.č. D.1.2.03 : 
rantlík pod poklopem : 
(0,6*4)*0,4 : 
(1*4)*0,2 : 
1,76 1,76000

22 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, 
zábradelních

m2 1,76000 155,71 274,05 21,00 331,60 URS

v.č. D.1.2.03 : 
rantlík pod poklopem : 
(0,6*4)*0,4 : 
(1*4)*0,2 : 
1,76 1,76000

23 28614214 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10 m 1,00000 2 290,00 2 290,00 21,00 2 770,90 URS
v.č. D.1.2.03 : 
1 : 
1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 47 640,51 57 645,02
24 411321616R00Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 

balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) třídy C35/45

m3 2,41100 5 100,00 12 296,10 21,00 14 878,28 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
(3,2*(1,75+2,13))*0,2 : 
-(0,6*0,6*0,2) : 
2,411 2,41000
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O: 02

R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

25 411361821R00Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - 
tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B 
(1.0439); d = 12,0 mm

t 0,44600 57 500,00 25 645,00 21,00 31 030,45 801-1 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
(640+70)*1/1000 : 
"odpočet výztuže započtené v desce"-0,163 : 
"odpočet výztuže započtené ve stěně"-0,101 : 
0,446 0,45000

26 413232221R00Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky 
přes 150 do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; 
š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

kus 4,00000 398,00 1 592,00 21,00 1 926,32 801-4 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
2*2 : 
4 4,00000

27 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 7,62900 610,72 4 659,18 21,00 5 637,61 URS
v.č. D.1.2.03 : 
2,98*2,56 : 
7,629 7,63000

28 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné 
kce

m2 7,62900 153,08 1 167,85 21,00 1 413,10 URS

v.č. D.1.2.03 : 
2,98*2,56 : 
7,629 7,63000

29 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 7,62900 227,89 1 738,57 21,00 2 103,67 URS
v.č. D.1.2.03 : 

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 
vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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O: 02

R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

2,98*2,56 : 
7,629 7,63000

30 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 7,62900 71,02 541,81 21,00 655,59 URS
v.č. D.1.2.03 : 
2,98*2,56 : 
7,629 7,63000

Díl:6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 692,48 10 517,90
31 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20
m3 1,50000 5 098,88 7 648,32 21,00 9 254,47 URS

Srovnání dna septiku betonovou mazaninou : 
20*(0,05+0,1)*1/2 : 
1,5 1,50000

32 635311111 Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním m3 0,60000 1 740,27 1 044,16 21,00 1 263,43 URS
Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
12*0,05 : 
0,6 0,60000

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 214 989,78 260 137,63

33 938901132R00Čištění vyčištění nádrže po vyklizení bahna m2 20,00000 53,40 1 068,00 21,00 1 292,28 801-5 RTS 24/ II

"dno septiku"20 : 
20 20,00000

34 953171022R00Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů  hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 1,00000 423,00 423,00 21,00 511,83 801-5 RTS 24/ II

Z05 : 
1 : 
1 1,00000

35 961055111R00Bourání základů železobetonových m3 2,00000 7 400,00 14 800,00 21,00 17 908,00 801-3 RTS 24/ II
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R: 11350/02-06-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

tech. zpráva : 
"Demolice betonových základů klimatizačních jednotek "2 : 
2 2,00000

36 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 
na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 2,00000 999,00 1 998,00 21,00 2 417,58 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.1 : 
"Ubourání stěn septiku z cihelného zdiva do požadované výšky mínus  
cca 0,5 metru"2 : 
2 2,00000

37 963031434R00Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m2 3,60000 299,00 1 076,40 21,00 1 302,44 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.1 : 
12*0,3 : 
3,6 3,60000

38 973031335R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 
mm

kus 4,00000 460,00 1 840,00 21,00 2 226,40 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.2.03 : 
"pro 2 ks I 220 dl 3,4"2*2 : 
4 4,00000

39 976034311R00Vybourání cihelných obrub zdiva šachet a žlabů obrub zdiva šachet 
průřezu přes 0,03 m2

m 9,60000 183,00 1 756,80 21,00 2 125,73 801-3 RTS 24/ II

tech. zpráva : 
"podezdívka poklopů šachtet"3*(0,8*4) : 
9,6 9,60000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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O: 02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

40 976085311R00Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 
mříží  plochy do 0,6 m2

kus 3,00000 120,00 360,00 21,00 435,60 801-3 RTS 24/ II

tech. zpráva, D.1.1 : 
3 : 
3 3,00000

41 952905131 Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m m3 7,00000 2 029,34 14 205,38 21,00 17 188,51 URS
"dno septiku"20*0,1 : 
"suť pod budovou muzea - odhad"5 : 
7 7,00000

42 952905221 Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou m2 70,00000 142,22 9 955,40 21,00 12 046,03 URS
"Stěny septiku"70 : 
70 70,00000

43 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 70,00000 1 117,42 78 219,40 21,00 94 645,47 URS
"Stěny septiku"70 : 
70 70,00000

44 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 70,00000 848,29 59 380,30 21,00 71 850,16 URS
"Stěny septiku"70 : 
70 70,00000

45 985231191 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru m2 70,00000 286,53 20 057,10 21,00 24 269,09 URS
"Stěny septiku"70 : 
70 70,00000

46 55241020 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 
ventilace

kus 1,00000 9 850,00 9 850,00 21,00 11 918,50 URS
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

Díl:997 Přesun sutě 141 892,57 171 690,01

47 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 30,42300 663,00 20 170,45 21,00 24 406,24 URS

48 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 30,42300 301,14 9 161,58 21,00 11 085,51 URS

49 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

t 578,03700 13,15 7 601,19 21,00 9 197,44 URS

30,423*19 'Přepočtené koeficientem množství : 
578,037 578,04000

50 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a, demoličního kód odpadu 17 09 04

t 30,42300 3 450,00 104 959,35 21,00 127 000,81 URS

Díl:998 Přesun hmot 11 338,04 13 719,03
51 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 26,42900 429,00 11 338,04 21,00 13 719,03 801-1 RTS 24/ II

Díl:711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 097,76 19 478,29
52 711111001R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 13,20000 13,60 179,52 21,00 217,22 800-711 RTS 24/ II

Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
12*1,1 : 
13,2 13,20000

53 711112001R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve 

m2 4,82500 29,50 142,34 21,00 172,23 800-711 RTS 24/ II

Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
9,65*0,5 : 
4,825 4,83000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

54 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 24,00000 140,00 3 360,00 21,00 4 065,60 800-711 RTS 24/ II

Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
12*2 : 
24 24,00000

55 711142559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, 
bez dodávky izolačních pásů,  

m2 9,65000 160,00 1 544,00 21,00 1 868,24 800-711 RTS 24/ II

Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
9,65*0,5*2 : 
9,65 9,65000

56 711491172R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 13,20000 68,50 904,20 21,00 1 094,08 800-711 RTS 24/ II

Skladba P03 - nad septikem v části za opěrnou stěnou : 
12*1,1 : 
13,2 13,20000

57 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,23800 1 300,00 309,40 21,00 374,37 800-711 RTS 24/ II

58 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00200 67 100,00 134,20 21,00 162,38 URS
4,825*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,002

59 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00400 67 100,00 268,40 21,00 324,76 URS
13,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,004

60 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 4,0mm

m2 27,97200 221,00 6 181,81 21,00 7 479,99 URS

24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : 
27,972 27,97000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Oprava akumulační nádrže

61 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 4,0mm

m2 11,78300 221,00 2 604,04 21,00 3 150,89 URS

9,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství : 
11,783 11,78000

62 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 13,86000 33,90 469,85 21,00 568,52 URS
13,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
13,86 13,86000

Díl:751 Vzduchotechnika 34 000,00 41 140,00
63 751000001 Demontáž a likvidace nefunkčních klimatizačních jednotek ks 4,00000 8 500,00 34 000,00 21,00 41 140,00 Vlastní

Díl:767 Konstrukce zámečnické 52 500,00 63 525,00
64 767996703_1 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých 

dílů přes 100 do 250 kg vč., odvozu  likvidace na skládku
kg 1 500,00000 35,00 52 500,00 21,00 63 525,00 Vlastní

dle tech. zprávy : 
Odstranění ocelové konstrukce zákrytu technologie – (klec) - : 
"20 m2 - odhad hmotnosti"20*75 : 
1500 1 

500,00000

Díl:VN Vedlejší náklady 115 000,00 139 150,00

65 Pol91 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

66 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

Celkem 732 770,10

Poznámka k položce:
včetně rozvodů, začištění prostupů po instalacích v kamenné stěně objektu muzea.

Stránka 131 z 141Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 11350

O: 02

R: 11350/02-06-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:901 Výkopové práce 76 565,89 92 644,73
1 10001 Hluobení rýhy hloubky 70-100 cm šířky do 40 cm délky do 400 m m3 27,28320 867,00 23 654,53 21,00 28 621,98 Vlastní

= (15,3+2,6+9,7+9,0+41,8)*0,87*0,4 : 
27,2832 27,28000

2 10002 Hluobení rýhy hloubky 100-150 cm šířky do 40 cm délky do 400 m m3 13,44000 811,00 10 899,84 21,00 13 188,81 Vlastní
= 28*1,2*0,4 : 
13,44 13,44000

3 10003 Hluobení rýhy hloubky 150-190 cm šířky do 1000 cm délky do 400 m m3 7,24710 811,00 5 877,40 21,00 7 111,65 Vlastní
= 4,9*0,87*1,7 : 
7,2471 7,25000

4 10004 Pažení výkopu do hloubky 2,0 m m2 16,66000 350,00 5 831,00 21,00 7 055,51 Vlastní
= 4,9*1,7*2 : 
16,66 16,66000

5 10006 Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito 
hlinitá zemina

m3 40,89030 256,00 10 467,92 21,00 12 666,18 Vlastní

= POL01+POL02+POL03-POL05 : 
40,8903 40,89000

6 10007 Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m t 2,00000 1 280,00 2 560,00 21,00 3 097,60 Vlastní

7 10005 Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm m3 7,08000 2 440,00 17 275,20 21,00 20 902,99 Vlastní
= 108*0,4*0,15+5*0,8*0,15 : 
7,08 7,08000

Díl:902 Potrubí a kabely 249 546,60 301 951,39

8 10008 Potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm * m 130,00000 654,85 85 130,50 21,00 103 007,91 Vlastní
Včetně spojovacího materiálu a montáže potrubí v otevřeném výkopu : 
130 130,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Akumulace dešťových vod
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-06-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Akumulace dešťových vod

9 10009 Spojovací a těsnící materiál soub 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

10 10010 Spojka pro spojení hl. konce litina DE 135 mm a PVC DE 160 ks 3,00000 4 200,00 12 600,00 21,00 15 246,00 Vlastní

11 10011 Kotevní materiál do kamenné zdiva ks 6,00000 950,00 5 700,00 21,00 6 897,00 Vlastní
Kotvení pomocí objímek a závitových tyčí M10 na chemickou maltu : 
6 6,00000

12 10012 Kotevní materiál do ocelové pásnice ks 9,00000 950,00 8 550,00 21,00 10 345,50 Vlastní
Kotvení pomocí objímek a závitových tyčí M10 do pásnice : 
9 9,00000

13 10013 Fólie výstražná š. 22 cm, d. 50 m ks 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 Vlastní
Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu : 
3 3,00000

14 10014 Prostup pro kabely a potrubí o200 mm do betonové šachty vč zatěsnění ks 3,00000 4 500,00 13 500,00 21,00 16 335,00 Vlastní

15 155187 Litinové potrubí SME DN125 délky 2,0 m ks 2,00000 8 882,61 17 765,22 21,00 21 495,92 Vlastní
Včetně montáže potrubí : 
2 2,00000

16 155189 Litinové potrubí SME DN125 délky 3,0 m ks 1,00000 13 323,92 13 323,92 21,00 16 121,94 Vlastní
Včetně montáže potrubí : 
1 1,00000

17 156167 Litinové koleno SME DN125 jednohrdlové  - 88 stup. ks 3,00000 10 244,85 30 734,55 21,00 37 188,81 Vlastní
Včetně montáže tvarovky : 
3 3,00000
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-06-2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 06 Akumulace dešťových vod

18 156195 Litinový čisticí kus DN125 hrdlový ks 3,00000 7 364,85 22 094,55 21,00 26 734,41 Vlastní
Včetně montáže tvarovky : 
3 3,00000

19 207354 Litinové potrubí SME DN125 délky 1,0 m ks 6,00000 4 441,31 26 647,86 21,00 32 243,91 Vlastní
Včetně montáže potrubí : 
6 6,00000

Díl:903 Akumulační nádrž 194 210,00 234 994,10

20 10015 PPR konstrukce vkládaná do stávajícího zděné konstrukce, tloušťka 
stěny 8mm, žebrování 8mm, rozměr, 2680x2260x4070 mm

ks 1,00000 127 200,00 127 200,00 21,00 153 912,00 Vlastní

včetně osazení do připraveného prostoru - viz TZ  6.2 : 
1 1,00000

21 10016 Betonářská výztuž o10 m, délka 6 m ks 40,00000 320,00 12 800,00 21,00 15 488,00 Vlastní

22 10017 Napojení potrubí DN150 na konstrukci PPR pláště ks 4,00000 3 500,00 14 000,00 21,00 16 940,00 Vlastní

23 10018 Napojení potrubí DN25 na konstrukci PPR pláště ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

24 10019 Beton C20/25 XC2 pro zálivku nádrže m3 7,00000 5 030,00 35 210,00 21,00 42 604,10 Vlastní
včetně dopravy a hutnění : 
7 7,00000

Díl:VN Vedlejší náklady 115 000,00 139 150,00

25 Pol91 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

26 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

Celkem 635 322,49
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:43 Schodišťové konstrukce a rampy 84 800,00 102 608,00

1 Pol27 Schody z lom.kam. tl.30 cm na sucho,zalití spár MC OPĚTOVNÉ 
SESTAVENÍ ROZEBRANÉHO SCHODIŠTĚ -, kompletní konstrukce 
skladba v popisu

m2 32,00000 2 650,00 84 800,00 21,00 102 608,00 Vlastní

NÁVRH - DVOREK : : 
Zpětné osazení schodiště SCH.01 : : 
"pohledová plocha"24 : 
Zpětné osazení schodiště SCH.02 : : 
"pohledová plocha"8,0 : 
32 32,00000

Díl:6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 783,77 89 278,36
2 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 25/30
m3 4,74000 5 786,66 27 428,77 21,00 33 188,81 URS

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64*0,06 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9*(0,06+0,04) : 
4,74 4,74000

3 631362024_1 Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 6 mm velikost ok 150 x 150 
mm

m2 73,00000 274,00 20 002,00 21,00 24 202,42 Vlastní
v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

Poznámka k položce:
Včetně úpravy líce schodů.
Včetně:
Uložení kamenných stupňů do betonové mazaniny
kamenické vyspárování jednotlivých prvků
Ochranná netkaná textile tl. 4 mm
Hydroizolace z asfaltových pásů tl. 1 x 4 mm
Asfaltová penetrace
Betonová mazanina C25/30  tl. 60 - 120 mm
Vyztužená kari sítí 6/150x6/150
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R: 11350/02-07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9 : 
73 73,00000

4 637121111_1 Násyp z kačírku tl 50 mm s udusáním m2 73,00000 361,00 26 353,00 21,00 31 887,13 Vlastní
v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9 : 
73 73,00000

Díl:8 Trubní vedení 2 990,56 3 618,58
5 830361811_1 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250 m 16,00000 186,91 2 990,56 21,00 3 618,58 Vlastní

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Demontáž stávajících ležatých rozvodů – dešťových pro jednotlivé vpusti 
"16 : 
16 16,00000

Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 037,86 99 265,81
6 953171022R00Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů  hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 2,00000 423,00 846,00 21,00 1 023,66 801-5 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Z.05"1 : 
"Z.06"1 : 
2 2,00000

7 28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 2,00000 5 540,00 11 080,00 21,00 13 406,80 URS

8 960000010 Rozebrání dlažby z kamene schodiště POZOR - NIKOLIV DO SUTI ALE 
PASPORT PRO DALŠÍ POUŽITÍ

m2 32,00000 1 500,00 48 000,00 21,00 58 080,00 Vlastní

DEMOLICE – DVOREK : : 
Rozebrání a pasportizace kamenného schodiště SCH.01 : : 

Poznámka k položce:
Včetně výkopu, vyčištění trasy pro pokládku nového potrubí.
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O: 02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

"pohledová plocha"24 : 
Rozebrání a pasportizace kamenného schodiště SCH.02 : : 
"pohledová plocha"8 : 
32 32,00000

9 965042141R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,65000 3 970,00 14 490,50 21,00 17 533,51 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"stávající podlahy dvorku – na terénu "64*0,05 : 
"Odstranění stávající podlahy dvorku – na septikem "9*0,05 : 
3,65 3,65000

10 965082923R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 
do 100 mm, plochy přes 2 m2

m3 4,74000 764,00 3 621,36 21,00 4 381,85 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"stávající podlahy dvorku – na terénu "64*0,06 : 
"Odstranění stávající podlahy dvorku – na septikem "9*0,10 : 
4,74 4,74000

11 965082933R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 
do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 6,40000 625,00 4 000,00 21,00 4 840,00 801-3 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"pod  schod. SCH01"24*0,2 : 
"pod schod. SCH.02"8*0,2 : 
6,4 6,40000

Díl:997 Přesun sutě 116 613,74 141 102,63

12 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 25,00300 663,00 16 576,99 21,00 20 058,16 URS

13 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 25,00300 301,14 7 529,40 21,00 9 110,57 URS
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

14 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

t 475,05700 13,15 6 247,00 21,00 7 558,87 URS

25,003*19 'Přepočtené koeficientem množství : 
475,057 475,06000

15 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a, demoličního kód odpadu 17 09 04

t 25,00300 3 450,00 86 260,35 21,00 104 375,02 URS

Díl:998 Přesun hmot 10 958,81 13 260,16
16 998011001R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 25,54500 429,00 10 958,81 21,00 13 260,16 801-1 RTS 24/ II

Díl:711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 431,33 4 151,91
17 711111001R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 82,00000 13,60 1 115,20 21,00 1 349,39 800-711 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9*2 : 
82 82,00000

18 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02500 67 100,00 1 677,50 21,00 2 029,78 URS
82*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,025 0,03000

19 711112001R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve 

m2 12,55000 29,50 370,23 21,00 447,98 800-711 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"2,9*0,5*2 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9,65*0,5*2 : 
12,55 12,55000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

20 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00400 67 100,00 268,40 21,00 324,76 URS
12,55*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství : 
0,004

Díl:VN Vedlejší náklady 115 000,00 139 150,00

21 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00 RTS 24/ II

22 Pol91 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 47 180,19 57 088,03
23 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 

vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  
m2 82,00000 140,00 11 480,00 21,00 13 890,80 800-711 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9*2 : 
82 82,00000

24 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 4,0mm

m2 95,57100 221,00 21 121,19 21,00 25 556,64 URS

82*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : 
95,571 95,57000

25 711142559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, 
bez dodávky izolačních pásů,  

m2 12,55000 160,00 2 008,00 21,00 2 429,68 800-711 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"2,9*0,5*2 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9,65*0,5*2 : 
12,55 12,55000

26 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozrnným minerálním, posypem tl 4,0mm

m2 15,32400 221,00 3 386,60 21,00 4 097,79 URS

12,55*1,221 'Přepočtené koeficientem množství : 
15,324 15,32000
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Cena s 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

27 711491172R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 82,00000 68,50 5 617,00 21,00 6 796,57 800-711 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Dvorek - nová skladba P01 na terénu"64 : 
"Nová dvorní skladba P02 – nad septikem dvorek "9*2 : 
82 82,00000

28 JTA.0013424.URSgeoNetex A PP  šíře 650cm, 300g/m2 m2 86,10000 31,00 2 669,10 21,00 3 229,61 Vlastní
82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
86,1 86,10000

29 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,69100 1 300,00 898,30 21,00 1 086,94 800-711 RTS 24/ II

Díl:721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 111 736,00 135 200,56

30 721000021 Dod. + mont. NOVÁ DVORNÍ VPUSŤ S LITINOVOU MŘÍŽÍ  - kompletní 
provedení

ks 4,00000 16 500,00 66 000,00 21,00 79 860,00 Vlastní

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
4 : 
4 4,00000

31 721000022 Dod. + mont. Plastového potrubí PVC-KG DN110, vedeno v septiku, pod 
stropem po stěna

m 6,00000 1 200,00 7 200,00 21,00 8 712,00 Vlastní

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
6 : 
6 6,00000

32 721000023 Dod. + mont. plastového potrubí PVC- KG DN125, ležaté vedeno v 
původních trasách vč. zemních prací

mb 16,00000 2 200,00 35 200,00 21,00 42 592,00 Vlastní

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
16 : 
16 16,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 11350

O: 02

R: 11350/02-07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Parkové úpravy Severočeského muzea v Liberci

Výdaje na doprovodnou část projektu

SO 07 Dvorek

33 721140806R00Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 8,00000 288,00 2 304,00 21,00 2 787,84 800-721 RTS 24/ II

v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
2*4 : 
8 8,00000

34 721210824_1 Demontáž vpustí dvorních DN 150 kus 4,00000 258,00 1 032,00 21,00 1 248,72 Vlastní
v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Demontáž 4 kusů stávajících dvorních vpustí "4 : 
4 4,00000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 75 865,00 91 796,65
35 767000010 Z.04 – Dod. + mont.  OCELOVÁ VSTUPNÍ MŘÍŽ – DEKORATIVNÍ  – 

dvorek
ks 1,00000 55 000,00 55 000,00 21,00 66 550,00 Vlastní

v.č.D.1.2 : 
1 : 
1 1,00000

36 767000011 HEB 140  – vynesení dešťového svodu  - dvorek mb 7,80000 2 675,00 20 865,00 21,00 25 246,65 Vlastní
v.č. D.1.2 + technická zpráva : 
"Z.01"2,5 : 
"Z.02"3,0 : 
"Z.03"2,3 : 
7,8 7,80000

Celkem 724 397,26

odpadního nebo dešťového,
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